

令和8年度測量・建設コンサルタント等(建設関連業務)発注見通し一覧表(予定価格100万円超)

番号	業務名	業務場所	履行期間	概要	入札及び契約の方法	入札(契約)の時期	担当課
1	喜良市老人福祉センター解体設計工事監理業務	金木町喜良市地内	約2ヶ月	鉄骨1階建168.48㎡ 解体設計及び工事管理業務一式	一般競争入札	令和8年4月	地域包括支援課
2	金木公民館代替施設建設設計業務	金木町芦野地内	約14ヶ月	金木公民館代替施設の設計業務	一般競争入札	令和8年5月	金木総合支所
3	五所川原市橋梁定期点検業務	字弥生町外地内	約9ヶ月	橋梁点検 N=48橋	一般競争入札	令和8年5月	土木課
4	松野木・飯詰線(興隆橋)橋梁補修設計業務	大字飯詰地内	約8ヶ月	橋梁補修設計 N=1橋	一般競争入札	令和8年5月	土木課
5	芦野集会所・倉庫・車庫・屯所・金木自然休養村管理センター・旧歴史民俗資料館解体工事工損調査業務	金木町芦野地内	約6ヶ月	芦野集会所・倉庫・車庫・屯所・金木自然休養村管理センター・旧歴史民俗資料館解体工事の際、振動等で周辺住家に被害が出るかどうかの事前調査	一般競争入札	令和8年5月	金木総合支所
6	広田榊森地区排水路整備測量設計業務	大字広田地内	約7ヶ月	路線測量・排水路設計 L=0.49km 地質調査他	一般競争入札	令和8年5月	土木課
7	配水管布設替工事等実施設計業務	大字小曲外地内	約6ヶ月	設計延長 L=810m 布設替詳細設計	一般競争入札	令和8年5月	水道課
8	芦野集会所・倉庫・車庫・屯所・金木自然休養村管理センター・旧歴史民俗資料館解体工事監理業務	金木町芦野地内	約15ヶ月	芦野集会所・倉庫・車庫・屯所・金木自然休養村管理センター・旧歴史民俗資料館解体工事に係る監理業務	一般競争入札	令和8年5月	金木総合支所
9	中崎幹線(中崎橋)工損事後調査業務	大字毘沙門地内	約4ヶ月	地盤変動影響調査 一式	一般競争入札	令和8年5月	土木課
10	広田・尻無線用地調査(再々算定)業務	大字稲実地内	約8ヶ月	建物等の調査 一式	一般競争入札	令和8年5月	土木課
11	アツピ中間育成施設解体工事監理業務	脇元野脇 地内	約5ヵ月	鉄骨造2階建(地下1階)、延床面積407.43㎡ 1棟	一般競争入札	令和8年5月	市浦総合支所
12	金木公民館代替施設建設敷地測量業務	金木町芦野地内	約6ヶ月	金木公民館代替施設建設に際し、建築確認のために必要な測量業務	一般競争入札	令和8年5月	金木総合支所
13	旧商工会館解体工事監理業務委託	相内地内	約4ヶ月	木造平家建、延床面積218㎡、解体工事監理業務一式	一般競争入札	令和8年5月	市浦総合支所
14	柏木団地市営住宅敷地測量業務	金木町喜良市千苺 地内	約3ヵ月	柏木団地市営住宅(敷地面積約3,358㎡)の敷地測量業務	一般競争入札	令和8年5月	建築住宅課
15	広田・尻無線(広田・尻無3号橋)橋梁補修設計業務	松島町6丁目地内	約7ヶ月	橋梁補修設計 N=1橋	一般競争入札	令和8年6月	土木課
16	新津軽大橋調査計画業務	大字小曲地内	約3ヶ月	調査計画 1.0式電子納品報告書作成 1.0式	随意契約	令和8年6月	農村整備課
17	かすみ台1号線(かすみ台1号線1号橋)橋梁補修設計業務	字烏森地内	約6ヶ月	橋梁補修設計 N=1橋	一般競争入札	令和8年7月	土木課
18	赤坂団地市営住宅敷地測量業務	金木町芦野 地内	約3ヵ月	赤坂団地市営住宅(敷地面積約2,361㎡)の敷地測量業務	一般競争入札	令和8年7月	建築住宅課
19	千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務	湊字千鳥 地内	約7ヶ月	令和9年度改修予定のRC造3階建(12戸建)延床面積1,083.30㎡ 1棟(No.5号棟)に伴う長寿命化改修設計業務一式	一般競争入札	令和8年7月	建築住宅課
20	地籍調査測量業務	松島町地内	約8ヶ月	地籍調査(E～H工程)	一般競争入札	令和8年8月	農村整備課
21	地籍再調査測量業務	金木町芦野地内	約6ヶ月	地籍再測量 2.65ha	一般競争入札	令和8年9月	農村整備課
22	配水管布設替工事等実施設計業務	字敷島町地内	約6ヶ月	設計延長 L=1255.5m 布設替詳細設計	一般競争入札	令和8年12月	水道課