
工事名 石田坂線道路災害復旧工事　水替日数算定 日数の丸め 小数第 3 位

工事番号

合計の丸め 小数第 1 位

規　　格 数　 量 単 位 日数

床掘り 土砂 小規模 29.000 m3 11号代価表 0.91

埋戻し 小規模 土砂 8.000 m3 12号代価表 0.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通) 特殊養生(練炭) 現場内小運搬無し3.500 m3 16号代価表 0.7

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 3.850 m2 18号代価表 0.04

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工〔間知ﾌﾞﾛｯｸ〕(複合)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ、目地板、暗渠排水管含む25.000 m2 19号代価表 2.28

胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-4012.000 m3 20号代価表 0.6

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通) 特殊養生(練炭) 現場内小運搬無しm3 16号代価表

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ m2 18号代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通) 特殊養生(練炭) 現場内小運搬無し0.460 m3 16号代価表 0.1

型枠 一般型枠 小型構造物 3.610 m2 23号代価表 0.25

養生 5.000 5

合計 11

摘　　　　要費目　工種　種別　細別 日当り施工量
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