
　  
　　　 　　　
　 　 　   

五 所 川 原 市 役 所

上下水道部    水道課　浄水管理室

令　和　８　年　度 工　事　番　号　　　　工　水　第 １ 号

工 事 名 工　業　用　水　道　３　号　井　戸　増　設　工　事

縦　　覧　　設　　計　　書

予定価格（消費税および地方消費税含む） 97,020,000 円



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

工　業　用　水　道　３　号　井　戸　増　設　工　事

直接工事費　計 式 1.0

共通費

Ａ　共通仮設費 式 1.0

Ｂ　現場管理費 式 1.0

Ｃ　一般管理費 式 1.0

計

工事価格

消費税及び地方消費税相当額 工事価格×10.0% 式 1.0

合計

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

No1



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

Ａ　共通仮設費

共通仮設費(率計上) 式 1.0

運搬費 式 1.0

現場環境改善費 式 1.0

共通仮設費

純工事費

Ｂ　現場管理費　

現場管理費 式 1.0

工事原価

一般管理費(率計上) 式 1.0

契約保証 式 1.0

一般管理費 　

No2



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

直接工事費

１．掘削費 式 1.0

２．孔内検層費 式 1.0

３．ケーシング費 式 1.0

４．砂利充填・遮水費 式 1.0

５．仕上げ費 式 1.0

６．残泥土処理費 式 1.0

７．揚水試験費 式 1.0

８．報告書作成費 式 1.0

９．機械器具損料 式 1.0

１０．ピット工 式 1.0

１１．水中ポンプ設置工 式 1.0

１２．電気工事費 式 1.0

１３．配管工事費 式 1.0

１４．仮設工 式 1.0

直接工事費計

No3



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

１．掘削費

スピンドルC　φ508mm　深度170ｍ
日

労務費 （さく井工事歩掛かり）

技師B
0.1人×19日 人

1.9

さく井主任
1.0人×19日 人

19.0

さく井技士
1.0人×19日 人

19.0

さく井工
2.0人×19日 人

38.0

電工
0.1人×19日

人 1.9

設備機械工
0.1人×19日

人 1.9

溶接工
0.1人×19日

人 1.9

消耗材料費

粘性土 ｍ 3.0

砂質土 ｍ 108.0

礫混じり土砂 ｍ 45.0

軟岩 ｍ 14.0

動力燃料費

発電機（150KVA） 燃料費出力188.0×19日 ℓ 3,572.0

計

No4



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

２．孔内検層費

自動記録式検層

労務費

技師A 人 1.0

技師B 人 2.0

さく井主任 人 1.0

さく井技士 人 1.0

さく井工 人 2.0

消耗品費 労務費計×5％ ％ 5.0

計

No5



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

３．ケーシング費 SGP 350A

労務費

技師B 準備1.0人　挿入2.0人 人 3.0

さく井主任 準備1.0人　挿入2.0人 人 3.0

さく井技士 準備1.0人　挿入4.0人 人 5.0

さく井工 準備2.0人　挿入7.0人 人 9.0

溶接工 準備1.0人　挿入2.0人 人 3.0

ケーシング材料費

配管用炭素鋼管 350A SGP　高炉品 5.5m 本 14.0

ストレーナー 350Aﾘﾝｸﾞﾍﾞｰｽｽｸﾘｰﾝ　5.5m 本 17.0

井戸底蓋 350A　溶接ｷｬｯﾌﾟ 個 1.0

消耗品費

溶接棒(φ3.2mm） 0.15×170m kg 25.5

その他雑材 ｹｰｼﾝｸﾞ材料費計×1%×3日 式 1.0

動力費

発電機（150KVA） 燃料費出力188.0×3日 ℓ 564.0

計

No6



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

４．砂利充填・遮水費

砂利充填費 充填長　L=130m

技師B 0.125×11時間 人 1.4

さく井主任 0.125×11時間 人 1.4

さく井技士 0.125×11時間 人 1.4

さく井工 0.250×11時間 人 2.8

充填砂利 洗い砂利（6～9mm) ㎥ 16.2

消耗品費 充填砂利費の１% ％ 1.0

発電機（150KVA） 燃料費出力188.0×2日 ℓ 376.0

遮水費
ｾﾒﾝﾁﾝｸﾞ　L=39m
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾍﾟﾚｯﾄ L=1m

技師B ｾﾒﾝﾁﾝｸﾞ1.0人　ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾍﾟﾚｯﾄ1.0人 人 2.0

さく井主任 ｾﾒﾝﾁﾝｸﾞ1.0人　ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾍﾟﾚｯﾄ1.0人 人 2.0

さく井技士 ｾﾒﾝﾁﾝｸﾞ1.0人　ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾍﾟﾚｯﾄ1.0人 人 2.0

さく井工 ｾﾒﾝﾁﾝｸﾞ2.0人　ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾍﾟﾚｯﾄ2.0人 人 4.0

硬質塩化ビニル管 VP30　4ｍ 本 10.0

セメント 25Kg／袋 袋 228.0

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾍﾟﾚｯﾄ 22.5kg/缶 缶 7.0

消耗品費 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管+ｾﾒﾝﾄ+ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾍﾟﾚｯﾄの5％ % 5.0

発電機（150KVA） 燃料費出力188.0×2日 ℓ 376.0

計

No7



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

５．仕上げ費

労務費

技師B 0.5×7日 人 3.5

さく井主任 1.0×7日 人 7.0

さく井技士 1.0×7日 人 7.0

さく井工 3.0×7日 人 21.0

消耗品費 労務費の5％ ％ 5.0

発電機（150KVA） 燃料費出力188.0×7日 ℓ 1,316.0

計

６．残泥土処理費

残泥土処理 運搬工　強力吸引車(10t) ㎥ 207.0

処分工 (株)竹内組 t 228.0

計

No8



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

７．揚水試験費

労務費

主任技師 揚水試験費1人 人 1.0

技師A 揚水試験費1人 人 1.0

技師B 揚水試験費3人 人 3.0

さく井主任
ポンプ据付・引上2人　配管仮設・撤去1
人　揚水試験7人 人 10.0

さく井技士
ポンプ据付・引上2人　配管仮設・撤去1
人　揚水試験7人 人 10.0

さく井工
ポンプ据付・引上4人　配管仮設・撤去2
人　揚水試験7人 人 13.0

水質分析 水道法全項目 検体 1.0

消耗品費 労務費の1％ ％ 1.0

発電機（150KVA） 188.0×9 ℓ 1,692.0

計

No9



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

８．報告書作成費

労務費

主任技師 人 1.0

技師A 人 1.0

技師B 人 3.0

写真費 式 1.0

印刷製本費 部 3.0

計

No10



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

９．機械器具損料

さく井機　供用 スピンドル37kW 日 61.0

さく井機　運転 スピンドル37kW 日 35.0

泥水ポンプ　供用 50Kw 日 61.0

泥水ポンプ　運転 50Kw 日 33.0

掘削櫓　供用 日 61.0

電気溶接機　供用 300A 日 61.0

電気溶接機　運転 300A 日 39.0

泥水ミキサー　供用 500×2連　15kW 日 61.0

泥水ミキサー　運転 500×2連　15kW 日 19.0

分電盤　供用 動力用100A×8 日 61.0

発電機　リース 150kVA 日 61.0

サンドポンプ類　供用 3.7kW 日 61.0

サンドポンプ類　運転 3.7kW 日 31.0

マッドスクリーン　供用 15ｋｗ 日 61.0

マッドスクリーン　運転 15ｋｗ 日 19.0

タンク類　供用 5㎥×1　10㎥×1 日 61.0

工具類　供用 日 61.0

検層装置 600m 自動記録式 日 1.0

深井戸水中ポンプ　供用 φ100mm×30kW 日 12.0

深井戸水中ポンプ　運転 φ100mm×30kW 日 7.0

計

No11



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

１０．ピット工

ピット工

ハンドホール
1,500×1,500×1,500                             

φ600マンホール蓋含む 箇所 1.0

配管支持金具 SCアングルステン　S-L40WPS-2400 本 1.0

配管支持金具 SCアングルステン　コーナー　S-LAJ1 個 2.0

配管支持金具
SCアングルステン　ストッパー(足)S-

LAJ3-L(R) 個 2.0

配管支持金具 Uボルト　ステン　3/8  φ125mm 個 1.0

小計

土工

床堀 標準 ㎥ 40.0

埋戻 最大埋戻幅1m以上4m未満 ㎥ 30.0

基礎砕石 RC-40 t=20cm ㎡ 3.0

基礎コンクリート ②18-8-40(普通)　t=10cm　人力 ㎥ 0.3

土砂等運搬 22.5km以下 ㎥ 1.0

残土受入費
　(青森県)建設発生土受入地一覧表より

(株)祐伸商事 ㎥ 1.0

ボックス据付
1.500×1,500×1,500

(2段構造) 基 2.0

小計

計

No12



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

１１．水中ポンプ設置工

資材費

深井戸用水中ポンプ 台 1.0

ソールプレート φ350mm用 個 1.0

井戸蓋 FC製 125A 個 1.0

基礎ボルト(井戸蓋用) M12×160 本 4.0

バルブセット セット 1.0

揚水管 SGP管 125A×2.76m/本×F 本 17.0

ステンレス六角ボルト類 M16×55(六角ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ含む)8本/組 組 18.0

パッキン φ125mm用、NR 枚 18.0

連成計 100-1M 個 1.0

水中電極 停止･復帰用 ｹｰﾌﾞﾙ60m×2本 本 2.0

硬質塩化ビニル管 VP25　4m  水位計保護管 本 12.0

水位計 式 1.0

小計

φ125mm×3段×22kW（200V）　全揚程　
75m~39m　吐出量　900ℓ/分~2,300ℓ/分
水中ケーブル60ｍ付

ｽﾙｰｽ弁 VS-125-10kl×1個、ﾁｬｯｷ弁 VC-
125-10kl-B×1個、両ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄM16×16本、

ﾅｯﾄM16×32本、ﾊﾟｯｷﾝ2枚

No13



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

水中ポンプ挿入費

さく井主任 1.0×1日 人 1.0

さく井技士 1.0×1日 人 1.0

さく井工 2.0×1日 人 2.0

消耗品費 労務費の1％ ％ 1.0

4tﾄﾗｯｸ賃料 2.9t吊クレーン機能付き 日 1.0

小計

計

No14



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

１２．電気工事費

動力ケーブル EM-CET 22sq　25ｍ×2本(ｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ) ｍ 50.0

通信ケーブル EM-CEES 2sq-6c　シールド付　25ｍ×1本 ｍ 25.0

制御ケーブル EM-CEES-2sq-2c 25m×2本 ｍ 50.0

接地極工事 掘削 箇所 1.0

接地棒 EM-IE5.5sq φ10 1500 セット 1.0

波付硬質ポリエチレン管 FEP φ65mm　20ｍ×1本 ｍ 20.0

波付硬質ポリエチレン管 FEP φ40mm　20ｍ×1本 ｍ 20.0

FEP65クランプ 個 1.0

FEP40クランプ 個 1.0

FEP65カップリング 接続材 個 1.0

FEP40カップリング 接続材 個 1.0

プルボックス SUS 防水 300×300×300 個 1.0

電工 人 4.0

消耗品雑材 式 1.0

計

No15



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

１３．配管工事費

資材費

配管用炭素鋼鋼管 SGP－VD　100A　L=4.0m 本 5.0

埋設用PCコア　エルボ 100A 個 5.0

埋設用PCコア　ソケット 100A 個 2.0

上水フランジ 100A 個 2.0

SUSボルト・ナット M16×65(1組4本) 組 2.0

LSコネクタ φ100mm用 高圧･埋設用 個 1.0

埋設標準シート 幅150×長50　ポリエチレンクロス　2倍 m 14.0

合フランジ 100A用 個 1.0

合フランジ 125A用 個 1.0

パッキン φ100mm用 枚 3.0

角ニップル 125A 個 1.0

異形ソケット 125A×100A 個 1.0

電磁流量計 φ100mm水中型　ポンプ室設置 台 1.0

電源装置 台 1.0

運転調整費 式 1.0

小計

No16



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

労務費

配管工 配管敷設 人 25.0

小計

土工

床堀工 標準 ㎥ 7.0

埋戻工 最大埋戻幅1m以上4m未満 ㎥ 7.0

基礎砂 山砂　ｔ＝300 ㎥ 3.0

土砂等運搬 22.5km以下 ㎥ 2.0

残土受入費
　(青森県)建設発生土受入地一覧表より

(株)祐伸商事 ㎥ 2.0

小計

計

No17



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

仮設工

機械組立解体費 スピンドルC

技師B 人 2.0

さく井主任 人 12.0

さく井技士 人 18.0

さく井工 人 27.0

とび工 人 13.0

設備機械工 人 9.0

ラフテレーンクレーン 16t吊 日 4.0

ラフテレーンクレーン 25t吊 日 2.0

小計

その他諸仮設費 スピンドル（動力・用水・排水等）

技師B 人 1.0

電工 人 3.0

配管工 人 4.0

普通作業員 人 6.0

0.3㎥バックホウ 回送費含む 台 1.0

小計

No18



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

仮設消耗材料費

角材・板材類・鋼材 組立解体人件費の3％ ％ 3.0

鉄筋・釘・ボルト類 組立解体人件費の1％ ％ 1.0

油脂類 組立解体人件費の2％ ％ 2.0

配管材・溶接材 諸仮設人件費の3％ ％ 3.0

動力・電灯線類 諸仮設人件費の3％ ％ 3.0

その他消耗品 組立解体人件費の1％ ％ 1.0

小計

No19



変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

作業ヤード仮設･敷鉄板設置及び
降り口造成工

掘削 小規模 降り口すき取り ㎥ 40.0

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

降り口砕石敷均し ㎥ 18.0

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) ㎥ 40.0

大型土のう 設置 袋 160.0

大型土のう 撤去 袋 160.0

土砂等運搬 22.5km以下 ㎥ 160.0

残土受入費
　(青森県)建設発生土受入地一覧表より

(株)祐伸商事 ㎥ 160.0

現場発生品及び支給品運搬
大型土のう(空袋)

ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t 14.0km以下 t 0.1

処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ (株)竹内組 t 0.1

敷鉄板 設置･撤去 ㎡ 260.0

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096 44日 整備費有 枚 28.0

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 ㎥ 0.2

殻運搬 Co塊(無筋) ㎥ 0.2

殻処分 Co塊(無筋) (株)坂本光組 t 0.4

小計

計
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