
令和元年度　上水　第　 　号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

設計者 検算者

¥224,026,000

飯詰浄水場配水池築造（杭打）工事　縦覧設計書

「建設リサイクル法対象建設工事」

五所川原市上下水道部水道課
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飯詰浄水場配水池築造（杭打）  工　   事  　 設  　 計  　 書

一金 円 (内特殊製品費 円) 廃棄物処理 Co等 ─１─号表

変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名　　  称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

1. 撤 去 ・ 整 地 工 事 式 1 0

2. 仮 設 配 管 工 事 流入管φ350 式 1 0

3. 仮設電気配線工事 水位計配線 式 1 0

4. 配 水 池 杭 工 事 式 1 0

直 接 工 事 費

共 通 仮 設 費 式 1 0

変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名　　  称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

純 工 事 費

現 場 管 理 費 式 1 0

工 事 原 価

一 般 管 理 費 式 1 0

一般管理費 式 1 0

契 約 補 償 費 式 1 0

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額 式 1 0

本 工 事 費



１．撤去・整地工事  工　   事  　 設  　 計  　 書
Co 2,329t

廃棄物処理 木 6.0t

一金 円 (内特殊製品費 円) 鉄 12.0t ─１号表─

変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名　　  称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

 

 

1) 撤 去 ・ 整 地 費 式 1 0

 

計

  1



変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名 称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

1)撤去・整地工事

機 械 押 土 工 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20ｔ級  ㎥ 1400 0

土砂

機 械 掘 削 工 BFO.8㎥ ㎥ 1900 0

埋戻不足分

土 砂 運 搬 工 10ｔ L=2.0km以下 ㎥ 680 0

土砂

機 械 埋 戻 工 BFO.8㎥ ㎥ 4000 0

土砂

発 生 土 処 理 工 10ｔ L=2.0km以下 ㎥ 280 0

コンクリート取壊し工 鉄筋コンクリート ㎥ 990 0

鉄筋コンクリート

廃 棄 物 運 搬 10ｔ L=2.5km以下 ㎥ 990 0

産 廃 処 分 費 鉄筋コンクリート t 2329 0

立 木 撤 去 楓 本 5 0

木造

小 屋 解 体 人力・機械併用 延㎡ 26 0

木

廃 棄 物 運 搬 10ｔ L=3.5km以下 ㎥ 9 0

産 廃 処 分 費 木くず t 6 0

  2



変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名 称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

祠 移 設 工 式 1 0

小 屋 移 設 工 大・小 棟 1 0

高木

植 栽 移 植 幹廻り30㎝未満 本 3 0

高木

植 栽 移 植 幹廻り60㎝未満 本 10 0

高木

植 栽 移 植 幹廻り90㎝未満 本 25 0

石 移 設 個 10 0

搬入路 180日　10枚

敷 き 鉄 板 損 料 1,524×6,069×10 式 1 0

鋳 鉄 管 積 込 み 工 φ350 ｍ 60 0

鋳 鉄 管 積 込 み 工 φ250 ｍ 133 0

メカニカル取外し工 φ350 口 10 0

メカニカル取外し工 φ250 口 30 0

鉄

廃 棄 物 運 搬 10ｔ L=7.0km以下 ㎥ 13 0

産 廃 処 分 費 鉄くず t 12 0

  3



変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名 称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

計

  4



２．仮設配管  工　   事  　 設  　 計  　 書

一金 円 (内特殊製品費 円) 廃棄物処理 As 3.0ｔ ─１号表─

変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名　　  称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

 

1) 資 材 費 式 1 0

 

2) 労 務 費 式 1 0

 

3) 土 工 費 式 1 0

計

  5



変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名 称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

（仮設管Kφ350 ）

1)資材費

内 面 粉 体 K 3種

直 管 φ350×6000 本 16 0

内 面 粉 体 K形

曲 管 φ350×90° 個 1 0

内 面 粉 体 K形

曲 管 φ350×45° 個 2 0

内 面 粉 体 K形

短 管 1 号 φ350 個 1 0

内 面 粉 体 K形

短 管 2 号 φ350 個 1 0

内 面 粉 体 K形

継 ぎ 輪 φ350 個 1 0

特 殊 押 輪 φ350 組 18 0

FCD 7.5K 内ねじ

ソフトシール仕切弁 φ350 基 2 0

座台共

仕 切 弁 蓋 小　標準用 組 2 0

DIP用 M型

不 断 水 Ｔ 字 管 φ350×350 個 2 0

内 面 紛 体 DIP用

不 断 水 バ ル ブ φ350 個 2 0
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変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名 称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

内 面 紛 体 DIP用　離脱付

管 帽 φ350 本 2 0

P＋B.N＋2W

フ ラ ン ジ 接 合 品 φ350×7.5K/RF 組 2 0

DIP用

サ ド ル 付 分 水 栓 φ350×50 個 1 0

ボール

止 水 栓 φ50 個 1 0

ポ リ エ チ レ ン 管 φ50 ｍ 5 0

分止水栓用ソケット φ50 個 3 0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽﾀﾞﾌﾞﾙ

埋 設 標 識 シ ー ト W=15㎝ ｍ 72 0

内 面 紛 体 DIP用

不 断 水 バ ル ブ φ250 個 1 0

内 面 紛 体 DIP用　離脱付

管 帽 φ250 本 1 0

小 計
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変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名 称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

2)労務費

鋳 鉄 管 布 設 工 φ350 ｍ 41 0

鋳 鉄 管 切 断 工 φ350 口 5 0

離脱継手

メカニカル継手工 φ350 口 18 0

離脱継手

メカニカル継手工 φ250 口 1 0

7.5K

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ350 口 1 0

ポリエチレン管布設工 φ50 ｍ 5 0

ポリエチレン管切断工 φ50 口 3 0

DIP用 

不 断 水 連 絡 工 φ350×350 口 2 0

DIP用 

不断水バルブ設置工 φ350 口 2 0

DIP用 

不断水バルブ設置工 φ250 口 1 0

仕 切 弁 筺 据 付 工 箇所 1 0

DIP用 

サドル分水栓建込工 φ350×50 箇所 1 0
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変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名 称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

PP用 

止 水 栓 取 付 工 φ50 ｍ 1 0

管 明 示 テ ー プ 工 φ350 ｍ 72 6

埋 設 標 識 シ ー ト ｍ 72 6

小 計
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変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名 称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

3)土工費

As

舗 装 版 切 断 工 t=15㎝以下 ｍ 60 0

舗 装 版 As ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35㎥

直接掘削・積込工 t=10㎝以下 ㎡ 23 0

バ ッ ク ホ ウ

床 堀 ・ 積 込 工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35㎥ｸﾛｰﾗ型 ㎥ 169 0

良質発生土

機 械 埋 戻 し 工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35㎥ｸﾛｰﾗ型 ㎥ 147 0

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35㎥ｸﾛｰﾗ型

残 土 処 理 工 10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km 土砂 ㎥ 23 0

廃 棄 物 運 搬 工 10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ(As) L=2.0km ㎥ 1 0

ｱｽﾌｧﾙﾄ

廃 棄 物 処 理 費 50㎝角以下 ｔ 3 0

再生砕石 RC-40

下 層 路 盤 工 t=30㎝ ㎡ 23 0

切込砕石 C-20

上 層 路 盤 工 t=12㎝ ㎡ 23 0

再生密度As(13)

仮 復 旧 工 t=3㎝ ㎡ 23 0

軽量鋼矢板

土 留 工 矢板長2.5ｍ ｍ 72 6
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変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名 称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

小 計

計
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3．仮設電気配線  工　   事  　 設  　 計  　 書

一金 円 (内特殊製品費 円) ─１号表─

変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名　　  称 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

1) 資 材 費 式 1 0

2) 労 務 費 式 1 0

計

  12



変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名　　  称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

1)資材費

CVVS-MAZV

ケーブル 2sq-2C ｍ 262 0

埋設標識シート 150　2倍 ｍ 121 0

ケーブル付属材料 式 1 0

小　　　計
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変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名　　  称 形状寸法 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

2）労務費

CVVS-MAZV　直埋

ケーブル布設工 2sq-2C ｍ 262 0

埋設シート布設工 ｍ 116 0

外灯撤去工 灯 2 0

小　　　計

計
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４．配水池杭  工　   事  　 設  　 計  　 書

一金 円 (内特殊製品費 円) 廃棄物処理 泥土 496㎥ ─１号表─

変更前（申請時） 変更後（精算時）

工　 種 名　　  称 単位
数    量 単 価(円) 金　 額(円) 数    量 単 価(円) 金　 額(円)

備　 考

1) 杭 工 事 式 1 0

2) 土 工 事 式 1 0

3) 基 礎 工 事 式 1 0

小　計
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［ 2 / 6 ］

数　量 単　価 金　　額 数　量 単　価 金　　額

工　種 形状寸法名　　　　称

パイルスペーサー φ700

機械損料ｵｰｶﾞｰﾏｼｰﾝ掘削用

1）杭工事

基礎杭
PHC杭φ700
B種　L=10ｍ 本 80.0

単位

変更後（精算時）

備　　考

変更前（申請時）

個

ｔ 496.0

31.0

31.0

日

日

日

日

基礎杭
PHC杭φ700
B種　L=9ｍ 本 4.0

84.0

機械損料特殊ﾛｯﾄﾞ

荷卸し

産業廃棄物処理工

日 23.0

日

310㎥×1.6ｔ/
㎥=496ｔ

日

機械損料特殊ﾍｯﾄﾞ

機械損料本体 三点式杭打機 日 31.0

機械損料ｵｰｶﾞｰﾏｼｰﾝ杭埋設用

31.0機械損料回転ｷｬｯﾌﾟ

31.0

回転金具 φ700 個 84.0

31.0

労務費 31.0
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［ 3 / 6 ］

数　量 単　価 金　　額 数　量 単　価 金　　額

工　種 形状寸法名　　　　称 単位

変更後（精算時）

備　　考

変更前（申請時）

31.0

ユンボ損料 日 23.0

機械損料付属品 日

油脂燃料・消耗品本体 日 23.0

発電機損料 日 23.0

足場鉄板損料 日 31.0

機械損料ﾄﾗｯｸ・
ｸﾚｰﾝ車 日 8.0

水槽損料 日 31.0

ﾓﾙﾀﾙﾊﾞｯﾁｬﾌﾟﾗﾝﾄ
損料 日 31.0

資材セメント ｔ 214.0

資材ベントナイト 袋 168.0

セメントサイロ損料 式 1.0

泥水固化材 ｔ 89.9

未固結試料採取
装置損料 式 1.0
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［ 4 / 6 ］

数　量 単　価 金　　額 数　量 単　価 金　　額

工　種 形状寸法名　　　　称 単位

変更後（精算時）

備　　考

変更前（申請時）

      小     計
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［ 5 / 6 ］

数　量 単　価 金　　額 数　量 単　価 金　　額

工　種 形状寸法名　　　　称 単位

変更後（精算時）

備　　考

変更前（申請時）

2）土工事

      小     計

残土処理工

ダンプトラッ
ク10ｔ積
L=2.0km ㎥ 4,900.0

㎥

基面整正工 人力 ㎡ 1,120.0

8,700.0

埋戻土仮置工

ﾙｰｽﾞ　山積
0.8m3　排ｶﾞ対
策型 　ダンプ ㎥ 3,800.0

機械掘削工

地山　砂質土
障害無　山積
0.8m3　排ｶﾞス
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［ 6 / 6 ］

数　量 単　価 金　　額 数　量 単　価 金　　額

工　種 形状寸法名　　　　称 単位

変更後（精算時）

備　　考

変更前（申請時）

3）基礎底版工事

基礎砕石工

技術管理費計上

積分電流測定費

RC-40 t=200mm ㎡ 1,113.0

均しコンクリート
型枠工 無筋構造物 ㎡ 17.0

均しコンクリート
工 18-12-40 ㎥ 120.0

      小     計

日 23.0

供試体圧縮試験費 回 4.0
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