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１.撤去・整地工事
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撤去・整地工事 数量総括表

数 量

変更前 変更後

機械押土工 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20ｔ級 m3 1800.0

機械掘削工 土砂 BF0.8m3 m3 1900.0

土砂運搬工 埋戻不足分 10ｔ L=2.0km以下 m3 680.0

機械埋戻工 土砂 BF0.8m3 m3 4100.0

残土処理工 土砂 10ｔ L=2.0km以下 m3 280.0

コンクリート取壊し工 鉄筋コンクリート 積込み共 m3 1060.0

廃棄物運搬 鉄筋コンクリート 10ｔ L=2.5km以下 m3 1060.0

産廃処分費 鉄筋コンクリート t 2501.0

立木撤去 楓 本 5.00

小屋解体 木造　人力・機械併用 12.0㎡×3棟 延㎡ 26.00

廃棄物運搬 木 10ｔ L=3.5km以下 m3 9.0

産廃処分費 木くず t 6.0

祠移設 棟 1.00

小屋移設工 大・小 式 1.00

名　　　称 品　　種 形状寸法 単位
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撤去・整地工事 数量総括表

数 量

変更前 変更後

1+2 高木

植栽移植 幹廻り30㎝未満 本 3.00

6+4 高木

植栽移植 幹廻り60㎝未満 本 10.0

13+6+6 高木

植栽移植 幹廻り90㎝未満 本 25.00

石移設 個 10.00

敷く鉄板損料 180日 1,524×6,069×10 式 1.0

鋳鉄管積込み工 φ350 ｍ 60.0

鋳鉄管積込み工 φ250 ｍ 133.0

メカニカル取外し工 φ350 口 10.0

メカニカル取外し工 φ250 口 30.0

廃棄物運搬 鉄くず 10ｔ L=7.0km以下 m3 13.0

産廃処分費 鉄くず t 12.0

名　　　称 品　　種 形状寸法 単位
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工種

切土部

機械押土工 （場内整備図　縦・横断図より）

BD 15ｔ

横断方向

A～B　3.0ｍ 40.49×3.00 ＝ 121.47

B～C　10.0ｍ （40.49＋43.00）×1/2×10.000 ＝ 417.45

C～D　10.0ｍ （43.00＋66.65）×1/2×10.000 ＝ 548.25

D～E　10.0ｍ （66.65＋61.01）×1/2×10.000 ＝ 638.30

E～F　10.0ｍ （60.01＋42.38）×1/2×10.000 ＝ 511.95

F～G　8.0ｍ 42.38×8.000 ＝ 339.04

ろ過池控除 17.40×40.80×1.15 ＝ -816.41

配水池控除 14.20×20.35×0.67 ＝ -193.61

1,566.44

縦断方向

4～5　10.0ｍ （17.35＋59.02）×1/2×10.000 ＝ 381.85

5～6　10.0ｍ （59.02＋57.65）×1/2×10.000 ＝ 583.35

6～7　10.0ｍ （57.65＋57.50）×1/2×10.000 ＝ 575.75

7～8　10.0ｍ （57.50＋45.67）×1/2×10.000 ＝ 515.85

8～9　10.0ｍ 46.57×1/2×3.00 ＝ 69.86

ろ過池控除 17.40×40.80×1.15 ＝ .

2,126.66

1,566.44 ＋ 2,126.66 × 1/2 ＝ 1,847.0 m3

算式 数量
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工種

ろ過池取壊し （ろ過池撤去図より）

コンクリート

取壊し （40.20×16.80-12.60×16.0×3）×2.20 ＝ 155.20

40.800 × 17.400 × 0.450 ＝ 319.46

474.66 474.6 m3

機械掘削工

BF0.8m3 12.60×16.00×(1.85＋0.85＋0.90） ＝ 725.70

{（42.80×17.40＋45.00×19.60）×1/2

 －40.20×16.80}×2.20 ＝ 303.60

40.800 × 17.400 × 0.250 ＝ 177.48

1,206.78 1,206.7 m3

機械埋戻工

BF0.8m3 （42.80×17.40＋45.00×19.60）×1/2×2.2 ＝ 1,789.39

40.800 × 17.400 × 0.700 ＝ 496.94

2,286.33 2,286.3 m3

発生土処理工

10ｔL=2.0km 基礎砕石 ＝ 177.48 177.4 m3

廃棄物運搬工

10ｔL=2.5km ＝ 474.66 474.6 m3

廃棄物処理費

鉄筋Co 474.66 × 2.350 ＝ 1,115.50 1,115.5 ｔ

算式 数量
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工種

（配水池撤去図より）

配水池取壊し

コンクリート 20.35×14.2×4.35-18.75×13.4×4.05 ＝ 239.45

取壊し

21.050 × 14.900 × 0.550 ＝ 172.50

　7.00×3.70×0.30×10 ＝ 77.00

14.200 × 3.260 × 0.500 ＝ 23.15

512.10 512.0 m3

機械掘削工 {（22.50×15.90＋27.81×21.66）×1/2

BF0.8m3  －20.35×14.20-14.20×2×0.25}×2.88 ＝ 553.03

21.050 × 14.900 × 0.250 ＝ 78.41

631.44 631.4 m3

機械埋戻工

BF0.8m3 （22.50×15.90＋27.81×21.66）×1/2

×2.88＋21.05×14.90×0.80 ＝ 1,633.48 1,633.4 m3

発生土処理工

10ｔL=2.0km 基礎砕石 ＝ 78.41 78.4 m3

廃棄物運搬工

10ｔL=2.5km ＝ 512.10 512.0 m3

廃棄物処理費

鉄筋Co 512.10 × 2.350 ＝ 1,203.40 1,203.4 ｔ

算式 数量
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工種

着水井取壊し （着水井撤去図より）

コンクリート

取壊し 5.90×4.00×2.85-2.50×3.40×2×2.50 ＝ 24.76

5.900 × 4.000 × 0.350 ＝ 8.26

33.02 33.0 m3

機械掘削工

BF0.8m3 2.50×3.40×2.50×2 ＝ 42.50

5.900 × 4.000 × 0.250 ＝ 5.90

48.40 48.4 m3

機械埋戻工

BF0.8m3 5.900 × 4.000 × 3.150 ＝ 74.34 74.3 m3

発生土処理工

10ｔL=2.0km 基礎砕石 ＝ 5.90 5.9 m3

廃棄物運搬工

10ｔL=2.5km ＝ 33.02 33.0 m3

廃棄物処理費

鉄筋Co 33.02 × 2.350 ＝ 77.60 77.6 ｔ

算式 数量
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工種

集水井取壊し （集水井撤去図より）

コンクリート

取壊し (3.742×3.742-1.096×1.096×2)×2.20 ＝ 25.52

(3.142×3.142-0.92×0.92×2)×1.95 ＝ -15.94

(4.342×4.342-1.272×1.272×2)×0.35 ＝ 5.46

15.04 15.0 m3

機械掘削工

BF0.8m3 (4.342×4.342-1.272×1.272×2)×0.25 ＝ 3.90 3.9 m3

機械埋戻工

BF0.8m3 25.52 ＋ 5.460 ＋ 3.900 ＝ 34.88 34.8 m3

発生土処理工

10ｔL=2.0km 基礎砕石 ＝ 3.90 3.9 m3

廃棄物運搬工

10ｔL=2.5km ＝ 15.04 15.0 m3

廃棄物処理費

鉄筋Co 15.04 × 2.350 ＝ 35.30 35.3 ｔ

算式 数量
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工種

ろ過池弁室取壊し（ろ過池弁室撤去図より）

コンクリート

取壊し (3.575×3.10-0.975×0.975)×2.20 ＝ 22.29

(2.975×2.50-0.80×0.80)×1.95 ＝ -13.25

(4.175×3.70-1.151×1.151)×0.35 ＝ 4.94

13.98 13.9 m3

機械掘削工

BF0.8m3 (4.175×3.70-1.151×1.151)×0.25 ＝ 3.53 3.5 m3

機械埋戻工

BF0.8m3 22.29 ＋ 4.940 ＋ 3.530 ＝ 30.76 30.7 m3

発生土処理工

10ｔL=2.0km 基礎砕石 ＝ 3.53 3.5 m3

廃棄物運搬工

10ｔL=2.5km ＝ 13.98 13.9 m3

廃棄物処理費

鉄筋Co 13.98 × 2.350 ＝ 32.90 32.9 ｔ

算式 数量
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工種

流量計室取壊し （撤去図より）

コンクリート

取壊し 3.70×2.95×2.30-3.30×2.55×2.00 ＝ 8.27 8.2 m3

機械掘削工

BF0.8m3 3.700 × 2.950 × 0.250 ＝ 2.73 2.7 m3

機械埋戻工

BF0.8m3 3.700 × 2.950 × 2.600 ＝ 28.38 28.3 m3

発生土処理工

10ｔL=2.0km 基礎砕石 ＝ 2.73 2.7 m3

廃棄物運搬工

10ｔL=2.0km ＝ 8.27 8.2 m3

廃棄物処理費

鉄筋Co 8.27 × 2.350 ＝ 19.40 19.4 ｔ

算式 数量
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工種

階段取壊し （階段撤去図より）

５箇所

コンクリート

取壊し 0.50×0.35×1.85 ＝ 0.32

(0.50＋1.14）×1.85×0.25 ＝ 0.75

0.75×1.45×0.25 ＝ 0.27

0.50×0.35×0.20×2 ＝ 0.07

1.41

1.41 × 5 ＝ 7.10 7.1 m3

機械掘削工

BF0.8m3 ((1.14＋0.5)×1.85＋0.75×1.4）×0.20×5 ＝ 4.08 4.0 m3

機械埋戻工

BF0.8m3 4.080 ＝ 4.08 4.0 m3

発生土処理工

10ｔL=2.0km 基礎砕石 ＝ 4.08 4.0 m3

廃棄物運搬工

10ｔL=2.0km ＝ 7.10 7.1 m3

廃棄物処理費

鉄筋Co 7.10 × 2.350 ＝ 16.70 16.7 ｔ

算式 数量
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工種

既設配管

鋳鉄管積込み工

φ350 60.000 ＝ 60.00 60.0 ｍ

φ250 150.000 ＝ 150.00 150.0 ｍ

メカニカル取外し工

φ350 60.00 ÷ 6 ＝ 10.00 10.0 口

φ250 150.00 × 5 ＝ 30.00 30.0 口

廃棄物処運搬

10t ＝ 5.76

＝ 7.35

13.11 13.0 m3

廃棄物処理費

鉄くず ＝ 12.26 12.0 ｔ

算式 数量

0.35×0.35×3.14/4×60.00

34.5×10＋79.64×60.0＋15.6×30＋44.49×150.0

0.25×0.25×3.14/4×150.00
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２．仮設配管工事
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資材費

数 量

変更前 変更後

内面粉体

直管 K 3種 φ350×6000 本 16.00

曲管 K形　内面紛体 φ350×90° 個 1.00

曲管 K形　内面紛体 φ350×45° 個 2.00

短管１号 K形　内面紛体 φ350 個 1.00

短管２号 K形　内面紛体 φ350 個 1.00

継ぎ輪 K形　内面紛体 φ350 個 1.00

特殊押輪 φ350 組 18.00

ソフトシール仕切弁 FCD　7.5k　内ねじ φ350 基 2.00

仕切弁筺 座台共　 小　標準用 組 2.00

不断水Ｔ字管 DIP用　Ｍ型 φ350×350 個 2.00

内外面紛体

不断水バルブ DIP用　 φ350 個 2.00

離脱付　内面粉体

管帽 DIP用　 φ350 本 2.00

フランジ接合品 P＋B.N＋2W φ350×7.5K/RF 組 2.00

単位名　　　称 品　　種 形状寸法

（仮設管　ＮＳφ350 ）
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単位 数 量

変更前 変更後

サドル付分水栓 DIP用　 φ350×50 個 1.00

止水栓 ボール φ50 個 1.00

ポリエチレン管 φ50 ｍ 5.00

分止水栓用ソケット φ50 個 3.00

埋設標識シート ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ﾀﾞﾌﾞﾙ W=15cm ｍ 72.00

内外面紛体

不断水バルブ DIP用　 φ250 個 1.00

離脱付　内面粉体

管帽 DIP用　 φ250 本 1.00

名　　　称 品　　種 形状寸法
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単位（mm）

切断・

溝切工

4,830 4,830 1,170 1

1,150 670 1,820 4,180 2

5,980 670 0 0 6,650 5,350 0 0 3 0

Ｎｏ 名称 管種 甲切管①

3種

溝切工

1 Ｋ

挿し口加工

切管組合せ表（配水管φ350）

乙切管② 乙切管③ 乙切管④ 切断工有効長 残管長

合　計

18

19

20

16

17

14

15

12

13

10

11

3

4

2 3種Ｋ

9

5

8

6

7
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労務費

数 量

変更前 変更後

72.60-(0.78×2)

鋳鉄管布設工 φ350 ｍ 41.00

鋳鉄管切断工 φ350 口 5.00

メカニカル継手工 離脱継手 φ350 口 18.00

メカニカル継手工 離脱継手 φ250 口 1.00

フランジ継手工 7.5ｋ φ350 口 1.00

ポリエチレン管据付工 φ50 ｍ 5.00

ポリエチレン管切断工 φ50 口 3.00

不断水連絡工 DIP用　 φ350×350 箇所 2.00

不断水バルブ設置工 DIP用　 φ350 箇所 2.00

不断水バルブ設置工 DIP用　 φ250 箇所 1.00

仕切弁筺据付工 箇所 1.00

サドル分水栓建込工 DIP用　 φ350×50 箇所 1.00

止水栓取付工 PP用　 φ50 箇所 1.00

（仮設管　Ｋφ350 ）

名　　　称 品　　種 形状寸法 単位
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数 量

変更前 変更後

管明示テープ工 φ350 ｍ 72.60

埋設標識シート ｍ 72.60

通水試験工 既設管接続 ｍ 72.60

名　　　称 品　　種 形状寸法 単位
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土工費 数量総括表

数 量

変更前 変更後

As

舗装版切断工 t=15cm以下 ｍ 60.00

舗装版 As ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35㎥

直接掘削・積込工 t=10cm以下 ㎡ 23.00

バックホウ

床掘・積込工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35㎥ ｸﾛｰﾗ型 m3 169.00

機械埋戻し工 良質発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35㎥ ｸﾛｰﾗ型 m3 147.00

埋戻用砂 路盤用砂 m3

残土処理工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35㎥ ｸﾛｰﾗ型 10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km 土砂 m3 23.00

廃棄物運搬工 10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ(As) L=2.0km m3 1.00

廃棄物処理費 アスファルト 50㎝角以下 m3 3.00

下層路盤工 再生砕石 RC-40 t=30cm ㎡ 23.00

上層路盤工 切込砕石 C-20 t=12cm ㎡ 23.00

仮復旧工 再生密粒度As(13) t=3cm ㎡ 23.00

土留工 軽量鋼矢板 矢板長2.5m m 72.60

名　　　称 品　　種 形状寸法 単位

（仮設管　Ｋφ350 ）
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工種

土工計算1

(仮設管φ350)

場内舗装 L ＝ 15.7 ＝ 15.7

舗装切断工 15.70 × 2.00 筋 ＝ 31.40 31.40 m

舗装版直接掘削

・積込工 15.70 × 1.00 ＝ 15.70 15.70 ㎡

バックホウ掘削

・積込工 15.70 × 2.25 × 1.00 ＝ 35.33 35.33 ㎡

機械埋戻し工 (良質発生土)

15.70 × 1.85 × 1.00 ＝ 29.05

管控除 15.70 × 0.374 × 0.374

× π／４ ＝ △ 1.72

∑ ＝ 27.33 27.33 m3

残土処理工 35.33 － 27.33 ＝ 8.00 8.00 m3

廃棄物運搬工 15.70 × 0.05 ＝ 0.79 0.79 m3

廃棄物処理費 0.79 × 2.35 ＝ 1.86 1.86 m3

下層路盤工

RC-40 t=30cm 15.70 × 1.00 ＝ 15.70 15.70 ㎡

上層路盤工

C-20 t=12cm 15.70 × 1.00 ＝ 15.70 15.70 ㎡

仮復旧工

密As(13) t=3cm 15.70 × 1.00 ＝ 15.70 15.70 ㎡

算式 数量
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工種

土工計算1-2

(ケーブル)

場内舗装 L ＝ 14.5 ＝ 14.5

舗装切断工 14.50 × 2.00 筋 ＝ 29.00 29.00 m

舗装版直接掘削

・積込工 14.50 × 0.50 ＝ 7.25 7.25 ㎡

バックホウ掘削

・積込工 14.50 × 0.45 × 0.50 ＝ 3.26 3.26 ㎡

機械埋戻し工 (良質発生土)

14.50 × 0.15 × 0.50 ＝ 1.09 1.09 m3

残土処理工 3.26 － 1.09 ＝ 2.17 2.17 m3

廃棄物運搬工 7.25 × 0.05 ＝ 0.36 0.36 m3

廃棄物処理費 0.36 × 2.35 ＝ 0.85 0.85 m3

下層路盤工

RC-40 t=30cm 14.50 × 0.50 ＝ 7.25 7.25 ㎡

上層路盤工

C-20 t=12cm 14.50 × 0.50 ＝ 7.25 7.25 ㎡

仮復旧工

密As(13) t=3cm 14.50 × 0.50 ＝ 7.25 7.25 ㎡

算式 数量
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工種

土工計算2

(仮設管φ350)

発生土埋戻し L ＝ 56.90 ＝ 56.90

機械床掘工

56.90 × 2.30 × 1.000 ＝ 130.87 130.87 m3

機械埋戻し工 (良質発生土)

56.90 × 2.30 × 1.000 ＝ 130.87

管控除 56.90 × 0.528 × 0.528

× π／４ ＝ △ 12.46

∑ ＝ 118.41 118.41 m3

残土処分工 (土砂/機械積込)

130.87 － 118.41 ＝ 12.46 12.46 m3

算式 数量
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工種

土工計算2-2

(ケーブル)

発生土埋戻し L ＝ 12.00 ＝ 12.00

機械床掘工

12.00 × 0.60 × 0.500 ＝ 3.60 3.60 m3

機械埋戻し工 (良質発生土)

12.00 × 0.60 × 0.500 ＝ 3.60 3.60 m3

算式 数量
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３．仮設配線工事
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数    量    計    算    書 変更後

名　　称 形　状　･　寸　法 計               算               式 数  量 単位

CVVS-MAZV （仮設）（既設Ｎo.1配水池水位計～浄水場電気室）（直埋）

ケーブル 2sq-2C (6.356+(0.7)+30.42+20.035+18.81+7.857+(25))×1.1 = 120.10
（仮設）（既設Ｎo.2配水池水位計～浄水場電気室）（直埋）

(6.356+(0.7)+19.987+30.42+20.035+18.81+7.857+(25))×1.1 = 142.08

Σ = 262.18 262.0
（仮設）（既設Ｎo.1配水池水位計～合流点）

埋設標識シート 150　2倍 6.356×1.1 = 6.99
（仮設）（既設Ｎo.2配水池水位計～浄水場電気室）

(6.356+19.987+30.42+20.035+18.81+7.857)×1.1 = 113.81

Σ = 120.80 121.0

ケーブル付属材料 1 = 1 1

CVVS-MAZV

ケーブル布設工 2sq-2C 262.18 = 262.18 262.0

ケーブル埋設シート布設工 6.99+113.81 = 115.83 116.0

外灯撤去工 2 = 2 2 灯

（労務費）

ｍ

ｍ

ｍ

式

飯詰浄水場配水池築造工事（仮設配線）

（資材費）

ｍ
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４．配水池杭打工事
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基
礎
工
事

PHC杭φ700　B種JIS強化杭、L＝10ｍ

4.基面整正工

杭
基
礎
工
事

1.基礎杭

荷卸し

RC40、t=200mm

m33.均しｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-12-40

2.均しｺﾝ型枠工 無筋構造物

1.基礎砕石工 m2 1113 

m2 17 

120 

PHC杭φ700　B種JIS強化杭、L＝9ｍ

個

本 4 

日 23.0

個 84.0回転金具

ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法

2.残土処理工

以下内訳参照

パイルスペーサー

本 80 

m3 3800 

m2 1120 

m3 4900 

84 

数量計算総括表

工　　種 規　格　・　摘　要 単位 数　量

土
工
事 3.埋戻し土仮置き工

1.機械掘削工 m3 8700 
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数量計算　－　杭基礎工事

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量

1.基礎杭 工法

PHC杭φ700　B種JIS強化杭、L＝10ｍ 80.000 本 80 杭材/杭長

ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法

PHC杭φ700　B種JIS強化杭、L＝9ｍ 4.000 本 4 

日 23 荷卸し

日 31 労務費

日 31.0機械損料本体 三点式杭打機

日 31.0機械損料ｵｰｶﾞｰﾏｼｰﾝ 掘削用

杭埋設用 日 31 機械損料ｵｰｶﾞｰﾏｼｰﾝ

日 31 機械損料特殊ﾛｯﾄﾞ

日 31 機械損料特殊ﾍｯﾄﾞ

日 31 機械損料回転ｷｬｯﾌﾟ

日 31 機械損料付属品

日 23 油脂燃料・消耗品本体

日 23 発電機損料

日 31 足場鉄板損料

日 23 ユンボ損料

φ700 個 84 パイルスペーサー

φ700 個 84 回転金具

310㎥×1.6ｔ/㎥＝496ｔ ｔ 496 産業廃棄物処理工

日 8 機械損料ﾄﾗｯｸ・ｸﾚｰﾝ車

日 31 水槽損料

日 31 ﾓﾙﾀﾙﾊﾞｯﾁｬﾌﾟﾗﾝﾄ損料

ｔ 214 資材セメント

袋 168 資材ベントナイト

式 1 セメントサイロ損料

ｔ 89.9 泥水固化材

式 1 未固結試料採取装置損料

日 23 積分電流測定費
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数量計算　－　杭基礎工事

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量

回 4 試供体圧縮試験費

式 1 法定福利相当費

式 1 杭打機

式 1 ﾛｯﾄﾞ・ﾍｯﾄﾞ運搬費

式 1 発電機運搬費

式 1 足場鉄板運搬費

式 1 ユンボ運搬費

式 1 水槽運搬費

式 1.0ﾓﾙﾀﾙﾊﾞｯﾁｬﾌﾟﾗﾝﾄ運搬費

（積上運搬費）
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数量計算　－　杭基礎工事

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量
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数量計算　－　土工事（緊急遮断弁室含む）

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量

1.機械掘削工 配水池部

挿絵より、(46.295＋53.872)/2×0.775 38.815　〃

挿絵より、46.295×0.300 13.889

挿絵より、(128.800＋142.470)/2×0.800 108.508弁室部

挿絵より、(123.525＋171.888)/2×4.590 677.973　〃

∑ 8697.546 m3 8700 

挿絵より、｛46.295＋(46.295＋9.617)｝/2×0.975 49.826

挿絵より、(46.295＋70.965)×0.300 35.178

　〃

π/4×36.600^2×0.100 105.209

　〃

π/4×(39.600^2＋44.190^2)/2×4.590 6346.412

2.残土処理工 砕石・均しｺﾝ

挿絵より、43.619×1.075 46.890

　〃

挿絵より、－43.619×1.075 -46.890

均しｺﾝ

π/4×36.400^2×1.200 1248.745

配水池ﾋﾟｯﾄ

0.100×0.275×8.270 0.227

　〃　控除

　〃　　底版

π/4×35.400^2×3.090 3041.269　〃　　側壁

5×2.100×(0.350＋0.381)/2×3.090 11.859　〃　ﾋﾟﾗｽﾀｰ

8.000×(8.945＋8.500)/2×2.000 139.560弁室

8.000×(9.458＋9.000)/2×3.090 228.141　〃

∑ 4860.014 m3 4900 

機械掘削工－残土処理工より 3837.532 m3 3800 3.埋戻し土仮置き工

挿絵より、202.00×4.590 927.180取付道路部

挿絵より、(6.295＋4.000)/2×4.590×49.500/2 584.769　〃
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数量計算　－　土工事（緊急遮断弁室含む）

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量

π/4×36.600^2 1052.0884.基面整正工 配水池

挿絵より、70.965 70.965弁室

∑ 1123.053 m2 1120 
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数量計算　－　土工事（緊急遮断弁室含む）

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量
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数量計算　－　土工事（緊急遮断弁室含む）

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量
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数量計算　－　土工事（緊急遮断弁室含む）

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量
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数量計算　－　土工事（緊急遮断弁室含む）

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量
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数量計算　－　土工事（緊急遮断弁室含む）

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量
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数量計算　－　土工事（緊急遮断弁室含む）

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量
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46.295

数量計算　－　基礎工事（緊急遮断弁室含む）

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量

1.基礎砕石工

ﾋﾟｯﾄ下

挿絵より、70.965 70.965弁室下

挿絵より、46.295

底版下

∑ 1113.436

π/4×36.600^2－(46.295＋9.617) 996.176

RC40、t=200mm

m2 1113 

無筋構造物2.均しｺﾝ型枠工

(2×5.335＋8.200＋8.270)×0.100 2.714ﾋﾟｯﾄ

(9.274－8.270)/2×0.975 0.489 〃

(π×36.600－8.270)×0.100 10.671底版

｛8.200＋2×(8.965＋0.100)｝×0.100 2.633弁室

2×(0.100＋0.1875)/2×0.175 0.050 〃

∑ 16.557 m2 17 

18-12-403.均しｺﾝｸﾘｰﾄ工

挿絵より、46.295×0.100 4.630ﾋﾟｯﾄ

挿絵より、｛46.295＋(46.295＋9.617)｝/2×0.975 49.826 〃

π/4×36.600^2×0.100 105.209底版

挿絵より、－43.619×1.075 -46.890ﾋﾟｯﾄ控除

挿絵より、70.965×0.100 7.097弁室

8.270×0.100×0.100 0.083 〃

(0.100＋0.1875)/2×0.175×8.270 0.208 〃

∑ 120.163 m3 120 
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数量計算　－　基礎工事（緊急遮断弁室含む）

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量
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数量計算　－　基礎工事（緊急遮断弁室含む）

名　　称 計 算 式 ま た は 根 拠 図 単位 数　量
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