

令和8年度建設関連業務発注見通し変更一覧表

※ 番号欄の番号は、変更区分が「変更」及び「取止め」の場合は4月に公表した際の番号を、「追加」の場合は新たな番号を付しています。
変更区分が「変更」の場合、「下線」のある箇所が変更した事項です。

番号	業務名	業務場所	履行 期間	概 要	入札及び契約 の方法	入札(契約) の時期	変更 区分	担当課
	【変更、取止め】							
16	新津軽大橋調査計画業務	五所川原市字小曲 地内	約3ヶ月	調査計画 1.0式 電子納品報告書作成 1.0式	随意契約	令和8年6月	取止め	農村整備課
21	地籍再調査測量業務	金木町芦野地内	約6ヶ月	地籍再測量 2.65ha	一般競争入札	令和8年9月	取止め	農村整備課
22	配水管布設替工事等実施設計業務	字敷島町地内	約6ヶ月	設計延長 L=1255.5m 布設替詳細設計	一般競争入札	令和8年12月	取止め	水道課
2	金木公民館代替施設建設設計業務	金木町芦野地内	約 <u>16</u> ヶ月	金木公民館代替施設の設計業務	一般競争入札	令和8年 <u>10</u> 月	変更	金木総合支 所
	【追加】							
23	旧三好小学校用地測量業務	大字鶴ヶ岡 地内	約6ヶ月	旧三好小学校敷地測量業務	一般競争入札	令和8年10月	追加	管財課
24	若葉一丁目地内用地測量業務	大字若葉一丁目 地内	約6ヶ月	若葉一丁目地内測量業務	一般競争入札	令和8年10月	追加	管財課