

令和6年度工事発注見通し 変更 一覧表

※ 番号欄の番号は、変更区分が「変更」及び「取止め」の場合は4月に公表した際の番号を、「追加」の場合は新たな番号を付しています。
変更区分が「変更」の場合、「下線」のある箇所が変更した事項です。

番号	工事名	工事場所	工期	工事の種類	概要	入札及び契約の方法	入札(契約)の時期	変更区分	担当課
	【変更、取止め】								
19	岩本町・飯詰線(新生大橋)橋梁補修2工区工事	字弥生町外地内	約9ヶ月	土木一式	舗装工 橋面防水工 一式 伸縮装置取替工 一式	一般競争	令和6年6月	取止め	土木課
25	古町1線舗装1工区工事	金木町嘉瀬地内	約3ヶ月	舗装	施工延長 L=150.0m 舗装工 A=550.0㎡、排水構造物工 一式	指名競争	令和6年7月	取止め	土木課
30	芦野団地市営住宅(No.9号棟)建替建設(建築)工事	金木町芦野地内	約7ヶ月	建築一式	本造平家建(1LDKタイプ2戸建)延床面積110.96㎡1棟の建築工事一式	一般競争入札	令和6年7月	取止め	建築住宅課
32	芦野団地市営住宅(No.9号棟)建替建設(電気設備)工事	金木町芦野地内	約7ヶ月	電気	本造平家建(1LDKタイプ2戸建)延床面積110.96㎡1棟の電気設備工事一式	指名競争入札	令和6年7月	取止め	建築住宅課
34	芦野団地市営住宅(No.9号棟)建替建設(機械設備)工事	金木町芦野地内	約7ヶ月	管	本造平家建(1LDKタイプ2戸建)延床面積110.96㎡1棟の機械設備工事一式	指名競争入札	令和6年7月	取止め	建築住宅課
39	東部枝線管路施設移設(その1)工事	松島町三丁目外地内	約4ヶ月	土木一式	施工延長L=154.0m(開削工法)、マンホール設置工 6箇所、付帯工等 一式	指名競争入札	令和6年7月	取止め	下水道課
44	芦野地区配水管布設替1工区工事	金木町芦野地内	約6ヶ月	水道施設	配水管布設替 DIP(GX) φ 100 L=250.0m	指名競争入札	令和6年10月	変更	水道課
45	芦野地区配水管布設替2工区工事	金木町芦野地内	約6ヶ月	水道施設	配水管布設替 DIP(GX) φ 100 L=50.0m、DIP(GX) φ 75 L=210.0m	指名競争入札	令和6年10月	変更	水道課
46	芦野地区配水管布設替3工区工事	金木町芦野地内	約6ヶ月	水道施設	配水管布設替 DIP(GX) φ 100 L=180.0m	指名競争入札	令和6年10月	変更	水道課