

令和7年度

修繕番号 建築 第 26 号

調整 令和 7 年 9 月

件 名 広田団地市営住宅給水管仕切弁修繕

設 計 書
(縦 覧)

検算者	設計者

五所川原市 建設部 建築住宅課

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	(総括表)											
	直接修繕費											
	産廃処分費		式	1.0								
	上記を除く修繕		式	1.0								
	計											
	(共通費)											
A	共通仮設費		式	1.0								
B	現場管理費		式	1.0								
C	一般管理費		式	1.0								
	計											
	(修繕価格)											
	消費税相当額	10.00%	式	1.0								
	修 繕 費											
		※ 共通費は、「公共住宅建設工事積算基準」をもとに経費率を算定しているが、実際の実働期間等を考慮し、低諸経費率に調整している。										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	(機械設備改修)											
A	共通仮設費											
	産廃処分費	%	式	1.0								
	上記を除く修繕	%	式	1.0								
	計											
	(純修繕費)											
	産廃処分費											
	上記を除く修繕											
	計											
B	現場管理費											
	産廃処分費	%	式	1.0								
	上記を除く修繕	%	式	1.0								
	計											
	(修繕原価)											
	産廃処分費											
	上記を除く修繕											
	計											

[illegible]

	名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額				変 更 設 計 額				差引増減額
				数量	単 価	金 額	備考	数量	単 価	金 額	備考	
3	土工費											
	舗装切断	アスファルトカッター t=100mm以下	m	60.40								
	舗装取壊し	集積積込み共	m ³	1.67								
	掘削	バックホウ 0.13m ³	m ³	13.74								
	埋戻し	路盤用砂	m ³	10.04								
	舗装復旧(A部、B部、C部)	再生密粒度As13F・13、C-20、RC-40	m ²	9.00								
	舗装復旧(上記影響部)	再生密粒度As13F・13	m ²	14.10								
	舗装復旧(D部)	再生密粒度As13F、C-20	m ²	1.15								
	既存弁筐撤去費(A部、B部)	鋳鉄製	基	2.00								
	既存弁筐上部撤去(C部、D部)	鋳鉄製	ヶ所	2.00								
	重機運搬費	バックホウ 0.13m ³	往復	1.00								
	重機運搬費	振動ローラー ハンドガイド式0.8～1.1t	往復	1.00								
	発生土処分	DID区間 7.0km程度	m ³	13.74								
	既存給水バルブプラグ止め	砲金プラグ 13A	ヶ所	1.00								
	産廃処分費	As殻 日本道路(株)青森合材センター	t	3.90								
	上記運搬費		m ³	1.67								
	スクラップ	鉄くず H2	t	0.11								
	計						内処分費					