

令和7年度

工事番号

五教総第1号

調整

令和7年4月

予定価格（消費税および地方消費税含む）

120,560,000 円

工事名

市浦小学校（小中併置校）改修（建築・校舎食堂）工事

縦覧設計書

五所川原市役所

教育委員会 教育総務課

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費											
	一般工事		式	1.0								
	小 計											
	発生材処分費		式	1.0								
	計											
	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	直接工事費 計											
B	共通仮設費											
	一般工事		式	1.0								
	共通仮設費 計											
	純工事費											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
C	現場管理費											
	一般工事		式	1.0								
	現場管理費 計											
	工事原価											
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額											
D	一般管理費等	一般管理費率 %	式	1.0								
		契約保証補正率 %	式	1.0								
	一般管理費等 計											
	端数調整											
	工事価格											
E	消費税相当額	10.00%	式	1.0								
	合 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
B	共通仮設費											
B-1	一般共通仮設費											
	一般共通仮設費 率計上	共通仮設費率 %	式	1.0								
	ラフテレーンクレーン	25 t、屋根材等荷揚げ用	日	2.0								
	室内空気汚染測定費	6種類測定 普通教室2ヶ所(1F・2F)、特別支援学級2ヶ所	式	1.0								
	一般共通仮設費 計											
C	現場管理費											
C-1	一般現場管理費											
	一般現場管理費 率計上	現場管理費率 %	式	1.0								
	一般現場管理費 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
I	校舎棟											
1	直接仮設工事	一般工事	式	1.0								
2	屋根改修工事	一般工事	式	1.0								
3	外壁改修工事	一般工事	式	1.0								
4	ポーチ改修工事	一般工事	式	1.0								
5	建具改修工事	一般工事	式	1.0								
6	内装改修工事	一般工事	式	1.0								
7	塗装改修工事	一般工事	式	1.0								
8	雑工事	一般工事	式	1.0								
9	発生材積込	一般工事	式	1.0								
10	発生材運搬	一般工事	式	1.0								
11	発生材処分費		式	1.0								
12	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	小計	一般工事										
		発生材処分費										
		産業廃棄物税相当額										
	合計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	直接仮設工事											
	墨出し	内部改修 複合改修	m ²	25.2								
	養生	外壁改修	m ²	246.0								
	〃	内部改修 個別改修	m ²	144.0								
	〃	内部改修 複合改修	m ²	483.0								
	整理清掃後片付け	外壁改修	m ²	246.0								
	〃	内部改修 個別改修	m ²	144.0								
	〃	内部改修 複合改修	m ²	483.0								
	外部 枠組本足場(手すり先行方式)	W=900 H=12m未満 安全手摺共 3ヶ月	m ²	1,975.0								
	外部 養生シート張り	防災Ⅰ類 3ヶ月	m ²	1,975.0								
	外部 脚立足場	並列 1ヶ月	m ²	69.9								
	内部 脚立足場	並列 1ヶ月	m ²	189.0								
	〃	直列 1ヶ月	m	196.0								
	合計	一般工事										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	屋根改修工事											
2.1	(撤去)											
	長尺ｶﾞｰ鉄板撤去	t=0.4 横葺 役物共	m ²	1,311.0								
	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 撤去	22kg ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	m ²	1,311.0								
	(X4-X7. X8-X15間)											
	軒先包み撤去	屋根同材	m	106.0								
	破風包み撤去	屋根同材	m	52.5								
	(X7-X8間)											
	軒先包み撤去	屋根同材	m	15.1								
	破風包み撤去	屋根同材	m	23.2								
	(ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ)											
	水上包み撤去	屋根同材	m	26.1								
	破風包み撤去	屋根同材	m	22.7								
	[ﾎﾞﾝﾍﾞ庫]											
	長尺ｶﾞｰ鉄板撤去	t=0.4 横葺 役物共	m ²	7.9								
	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 撤去	22kg ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	m ²	7.9								
	軒先包み撤去	屋根同材	m	3.1								
	破風包み撤去	屋根同材	m	5.1								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	[図書コーナー]											
	長尺が-鉄板撤去	t=0.4 平葺	m ²	6.3								
	アスファルトフイंक° 撤去	22kg アスベ° スト含有	m ²	6.3								
	軒先包み撤去	屋根同材	m	6.3								
2.2	(改修)											
	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板	t=0.4 横葺	m ²	1,311.0								
	アスファルトフイंक°	940	m ²	1,311.0								
	(X4-X7.X8-X15間)											
	軒先包み	屋根同材	m	106.0								
	破風包み	屋根同材	m	52.5								
	棟包み	屋根同材	m	31.9								
	谷納め	屋根同材	m	37.6								
	壁取り合い納め	屋根同材	m	53.9								
	(X7-X8間)											
	軒先包み	屋根同材	m	15.1								
	破風包み	屋根同材	m	23.2								
	(トッ° ライト)											
	水上包み	屋根同材	m	26.1								
	破風包み	屋根同材	m	22.7								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3	外壁改修工事											
3.1	(撤去)											
	[外壁]											
	セメント中空押出成形板撤去	t=15, 18 7ｽﾍﾞｽﾄ含有	m ²	931.0								
	透湿防水シート撤去	t=0.15	m ²	931.0								
	ｱﾙﾐ製水切撤去		m	156.0								
	ｱﾙﾐ製下り壁見切縁撤去		m	21.7								
	校章撤去		ヶ所	1.0								
	校名撤去		文字	9.0								
	[軒天]											
	石綿セメント板撤去	t=5 7ｽﾍﾞｽﾄ含有	m ²	126.0								
3.2	(改修)											
	[外壁]											
	窯業系サイディング	t=16 横張	m ²	921.0								
	窯業系サイディングコーナー材	t=16	m	70.1								
	透湿防水シート	t=0.15	m ²	931.0								
	通気胴縁	18×45 @450 ショイント部18×90≒@2700	m ²	931.0								
	ｱﾙﾐ製通気水切		m	156.0								
	ｱﾙﾐ製通気水切コーナー材		ヶ所	19.0								
	ｱﾙﾐ製建具水切		m	168.0								
	ｱﾙﾐ製建具三方枠		m	599.0								
	ｱﾙﾐ製下り壁見切縁		m	21.7								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	建具周囲シーリング	MS-2 10×10	m	767.0								
	目地シーリング	MS-2 10×10	m	457.0								
	改修用可とう形外装薄塗材E	下塗・上塗 2回	m ²	69.7								
	水洗い	15MPa程度	m ²	69.7								
	施工数量調査		m ²	69.7								
	透明樹脂タイル固定剥落防止工法	JKセライト-工法同等	m ²	250.0								
	既存面打診検査		m ²	250.0								
	アルミパントール縦重ね張	t=0.6	m ²	16.0								
	[根廻り]											
	改修用可とう形外装薄塗材E	下塗・上塗 2回	m ²	156.0								
	水洗い	15MPa程度	m ²	156.0								
	施工数量調査		m ²	156.0								
	浮き・欠損部補修	モルタル金ゴテ塗	m ²	0.1								
	鉄筋露出部補修	エポキシ樹脂モルタル充填工法	m ²	0.1								
	[軒天]											
	ケイ酸カルシウム板	t=5 目透張	m ²	108.0								
	〃	t=5 目透張(有孔板)	m ²	17.5								
	塩ビ製廻り縁	コ型	m	147.0								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
4	ポーチ改修工事											
4.1	(撤去)											
	カッター入れ	コンクリート面	m	10.4								
	〃	モルタル面	m	29.5								
	〃	アスファルト面	m	5.5								
	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ	m³	3.1								
	アスファルト舗装撤去		m³	0.4								
	床 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	m²	34.9								
	二宮金次郎像撤去	W850×D850×H2420	ヶ所	1.0								
	閉校記念碑撤去	W1700×D900×H1450	ヶ所	1.0								
	木柱(校名)撤去	φ550×H3000	ヶ所	1.0								
4.2	(改修)											
	根切り	総掘 機械	m³	23.7								
	埋戻し	発生土 建物周り仮置き土 機械	m³	12.5								
	盛土	発生土 建物周り仮置き土 機械	m³	4.2								
	建設発生土運搬	ダンプトラック2t積級 バックホウ0.13m³ DID区間無し 7.0km以下	m³	7.0								
	床付け	総掘	m²	15.7								
	土工機械運搬	バックホウ	往復	1.0								
	碎石地業	基礎下 再生切込碎石	m³	2.4								
	〃	土間下 再生切込碎石	m³	3.5								
	捨てコンクリート	Fc-18N/mm² S=15cm	m³	0.8								
	基礎コンクリート	Fc-21+3N/mm² S=15cm	m³	4.5								
	土間コンクリート	Fc-21+3N/mm² S=15cm	m³	3.5								
	捨てコンクリート打設手間	人力打設	m³	0.8								
	基礎コンクリート打設手間	ポンプ打設	m³	4.5								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	土間コンクリート打設手間	ホップ打設	m	3.5								
	ホップ圧送	基本料金	回	2.0								
	普通合板型枠		m ²	41.8								
	打放合板型枠	B種	m ²	18.4								
	型枠運搬	4t車	m ²	60.2								
	打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理共	m ²	18.4								
	異径鉄筋	SD295A D10	t	0.5								
	〃	SD295A D13	t	0.1								
	鉄筋加工組立		t	0.5								
	工場加工鉄筋運搬	4t車	t	0.5								
	スクラップ	H2	t	0.01								
	床 磁器質スロープタイル	100角	m ²	30.4								
	床 モルタル塗り	木ごて タイル下地	m ²	30.4								
	床 コンクリート直均し	金ごて 直均し仕上げ	m ²	10.6								
	〃	刷毛引き仕上	m ²	13.5								
	天端 コンクリート直均し	金ごて W=150	m	26.3								
	複層塗材E	コンクリート面 ゆず肌状 下地調整費(C-1)共	m ²	22.3								
	ステンレス製手摺	SUS304 Φ34×2 H=650 鏡面仕上	m	26.3								
	アスファルト舗装	t=50 再生密粒度(13F) 路盤(RC-40) t=350	m ²	2.5								
	合計	一般工事										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
5	建具改修工事											
5.1	(撤去)											
	木製引違い窓撤去		m ²	3.4								
	木製片開き窓撤去		m ²	1.5								
	トイレ ^ス 撤去		m ²	52.4								
	襖撤去		m ²	11.8								
5.2	(改修)											
	建具調整	AD-1	ヶ所	1.0								
	〃	AD-2	ヶ所	1.0								
	〃	AD-3	ヶ所	1.0								
	〃	AD-4	ヶ所	4.0								
	〃	AD-5	ヶ所	1.0								
	〃	AD-8	ヶ所	1.0								
	〃	AD-9	ヶ所	3.0								
	〃	AW-1	ヶ所	22.0								
	〃	AW-2	ヶ所	34.0								
	〃	AW-3	ヶ所	1.0								
	〃	AW-4	ヶ所	1.0								
	〃	AW-5	ヶ所	1.0								
	〃	AW-6	ヶ所	1.0								
	〃	AW-7	ヶ所	3.0								
	〃	AW-8	ヶ所	5.0								
	〃	AW-9	ヶ所	6.0								
	〃	AW-10	ヶ所	6.0								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	建具調整	AW-11	ヶ所	4.0								
	〃	AW-12	ヶ所	2.0								
	〃	AW-13	ヶ所	1.0								
	〃	AW-21	ヶ所	1.0								
	〃	AW-22	ヶ所	1.0								
	建具調整	PW-1	ヶ所	2.0								
	〃	WD-1	ヶ所	12.0								
	〃	WD-2	ヶ所	10.0								
	〃	WD-3	ヶ所	2.0								
	〃	WD-4	ヶ所	1.0								
	〃	WD-5	ヶ所	1.0								
	〃	WD-6	ヶ所	1.0								
	〃	WD-7	ヶ所	1.0								
	〃	SD-1	ヶ所	2.0								
	ガラス・ロック目地補修		m ²	30.9								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
6	内装改修工事											
6.1	(撤去)											
	床 合板撤去	t=12	m ²	20.9								
	床 木製床組撤去		m ²	20.9								
	床 畳撤去撤去	t=60 1帖物	枚	12.0								
	床 カーペット撤去		m ²	87.3								
	床 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	m ²	3.0								
	床 カッター入れ	モルタル面	m	1.6								
	木製巾木撤去	H=100	m	25.5								
	畳寄せ撤去		m	11.7								
	壁 石膏ボード撤去	t=12	m ²	52.8								
	壁 耐水石膏ボード撤去	t=15	m ²	1.4								
	壁 半磁器質タイル撤去	100角	m ²	1.4								
	壁 ビニルクロス撤去	7スベスト含有	m ²	221.0								
	壁 繊維クロス撤去	7スベスト含有	m ²	33.9								
	壁 木製間仕切壁撤去		m ²	12.1								
	壁 木製ライニング下地撤去		m ²	1.4								
	壁 タイルライニング撤去	下地モルタル共	m ²	12.6								
	壁 長押撤去		m	20.5								
	天井 化粧石膏ボード撤去	t=9	m ²	55.7								
	天井 杉桎化粧石膏ボード撤去	t=9	m ²	23.0								
	天井 岩綿吸音板撤去	t=12 石膏ボード t=9共	m ²	30.7								
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去	19形	m ²	23.0								
	下り壁 化粧石膏ボード撤去	t=9	m ²	1.4								
	木製廻り縁撤去		m	27.5								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	[1階 昇降口]											
	児童用下足箱撤去	W3500×D700×H1600	ヶ所	1.0								
	〃	W4195×D350×H1600	ヶ所	1.0								
	[1階 職員室(小学校)]											
	掲示板撤去	W2325×H1000	ヶ所	2.0								
	ホワイトボード撤去	W2400×H1000	ヶ所	1.0								
	[1階 普通教室2・3]											
	コート掛け撤去	W3550×D500×H1900	ヶ所	2.0								
	生徒用ロッカー撤去	W6450×D400×H1000	ヶ所	1.0								
	[1階 普通教室4]											
	行事用ホワイトボード撤去	W1700×H1100	ヶ所	1.0								
6.2	(改修)											
	床 ビニル床シート	t=2.0 トイレ用	m ²	55.7								
	床 セルフレベリング	t=50 セメント系	m ²	55.7								
	床 和風便器撤去床開口部補修	1F男子トイレ1、女子トイレ3、職員男トイレ1、職員女トイレ1、2F男子トイレ1、女子トイレ3	ヶ所	10.0								
	床 床下点検口	アルミ製、450角、職員男女トイレ	ヶ所	2.0								
	床 タイルカーペット	t=6.8	m ²	112.0								
	床 カーペット補修		m ²	0.2								
	床 天然木化粧積層フローリング	t=15	m ²	11.9								
	床 耐水合板	T2 t=5.5	m ²	54.9								
	床 構造用合板	t=12	m ²	24.3								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	床 木製根太組	45×60 @300	m ²	24.3								
	床 磁器質スロープタイル	100角	m ²	3.0								
	床 モルタル塗り	木ごと タイル下地	m ²	3.0								
	床 土間コンクリート	Fc-21+3N/mm ² S=15cm	m ³	0.2								
	床 土間コンクリート打設手間	人力打設	m ³	0.2								
	床 溶接金網	Φ6×100×100	m ²	0.8								
	巾木 ソフト巾木	H=60	m	70.6								
	巾木 化粧巾木	H=100	m	54.8								
	壁 石膏ボード	t=12.5 継目処理 (ベベルエッジ)	m ²	66.1								
	壁 メラン不燃化粧板	t=3.0 目透張 (目地テープ・変性シリコン系シリコン使用)	m ²	174.0								
	壁 ケイ酸カルシウム板	t=10 下張	m ²	19.2								
	壁 ビニルクロス	石膏ボード面 素地ごしらえ共	m ²	235.0								
	壁 掲示板クロス	石膏ボード面 素地ごしらえ共	m ²	49.7								
	壁 掲示板枠	アルミFB(W=20)	m	46.7								
	壁 木製ライニング下地	105×30 @450	m ²	1.2								
	壁 LGSライニング下地	90形	m ²	12.6								
	壁 ホーストフォーム	t=20、ライニング天端	m	12.3								
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	m ²	71.2								
	天井 岩綿吸音板	t=12 石膏ボード t=9.5共	m ²	54.9								
	天井 ビニルクロス	石膏ボード面 素地ごしらえ共	m ²	34.8								
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @360	m ²	24.3								
	下り壁 化粧石膏ボード	t=9.5 H=400	m	3.5								
	下り壁見切縁	塩ビ製	m	3.5								
	塩ビ製廻り縁		m	131.0								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	[1階 保健室]											
	吊りステンレスカーテンレール	1床（コの字型）	ヶ所	1.0								
	[1階 昇降口]											
	生徒用下足箱移設	W1630×D390×H1700	ヶ所	6.0								
	〃	W980×D390×H1700	ヶ所	1.0								
	[1階 図書コーナー]											
	書架移設	W2700×D800×H1900	ヶ所	2.0								
	〃	W1800×D300/400×H1900	ヶ所	1.0								
	カウンター移設	W(1800+1000)×D600×H750	ヶ所	1.0								
	[1階 相談室]											
	目隠し用ガラスフィルム貼		m ²	2.0								
	[1階 職員室(小学校)]											
	化粧開口枠	W=180	m	21.2								
	天井点検口	アルミ製 450角 開口補強共	ヶ所	1.0								
	[1階 女子職員トイレ]											
	ラインガ*天端 人造大理石取外し再取付け	L=1320(一部カット)	ヶ所	1.0								
	[1階 普通教室2・3]											
	木製棚	W3550×D420×H1020	ヶ所	2.0								
	半曲面黒板新設	W3600×H1200	ヶ所	1.0								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	半曲面黒板移設	W3600×H1200	ヶ所	1.0								
	半曲面黒板架台	集成材:L=3010 受金物共	本	4.0								
	床下点検口	アルミ、450角、1階 普通教室1・2・3	ヶ所	3.0								
	[1階 多目的スペース]											
	雨具掛け	集成材:3800×100×20 回転フック18ヶ	ヶ所	2.0								
	トロフィー置場移設		ヶ所	1.0								
	[1階 普通教室4]											
	低書架移設	W1800×D300/400×H800	ヶ所	1.0								
	[2階 普通教室5・6・7]											
	生徒用ロッカー移設	W6450×D400×H1000	ヶ所	1.0								
	[2階 図書コーナー]											
	書架移設	W1800×D300/400×H1900	ヶ所	2.0								
	[1.2階 廊下]											
	床 EXP.J下地補修	集成材:100×50 L=2500	ヶ所	2.0								
	[共通]											
	室名札交換		ヶ所	12.0								
	合計	一般工事										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
7	塗装改修工事											
7.1	(外部)											
	[外壁]											
	WP塗り替え	工程B種	m ²	251.0								
	下地調整	工程RB種	m ²	251.0								
	[軒天]											
	EP塗り	ケイカル板面 工程B種(見上) 素地B種	m ²	126.0								
7.2	(内部)											
	[1.2階 普通教室]											
	床 二液性水性ホリウレン塗り	4回塗り	m ²	321.0								
	床 サンド-掛け		m ²	309.0								
	[1階 普通教室2・3]											
	木製棚 CL塗り	木部 工程B種 素地B種	m ²	40.8								
	[1階 相談コーナー]											
	壁 EP塗り	石膏ボード面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	1.8								
	合計	一般工事										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
8	雑工事											
	支障木(松他)伐採	校舎南側銅像周辺、H=4～5m	本	1.0								
	支障木(ケヤキ)伐採	校舎北側、H=13～16m、根廻145～157cm	本	6.0								
	ポーチ(南面上部)雪囲い設置	W6780×H2860、7㍓枠、 ホリカホネット t=5.0	ヶ所	1.0								
	同上取付費	加工組立費他	式	1.0								
	ポーチ(東面上部)雪囲い設置	W3440×H2860、7㍓枠、 ホリカホネット t=5.0	ヶ所	1.0								
	同上取付費	加工組立費他	式	1.0								
	自転車置き場新設工事	ヨトコウ KWAU-4826、組立費共	式	1.0								
		同上基礎	式	1.0								
	物置移設工事(市浦中から移設)	既設解体、組立、基礎解体共	式	1.0								
		同上基礎	式	1.0								
	物置設置工事	ヨトコウ エルMD-1525、組立費共	式	1.0								
		同上基礎	式	1.0								
	新設案内看板設置工事	7㍓素板500×1800、インクジェット+ラミネートフィルム、スチール支柱 φ76.3、t3.2、L3600、基礎工事共(500×500×700)	式	1.0								
	合計	一般工事										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
9	発生材積込											
	取り壊し材積込(人力積込)	有筋コンクリート	m ³	3.1								
	〃	無筋コンクリート	m ³	2.4								
	〃	アスファルト	m ³	0.4								
	〃	木屑	m ³	6.6								
	〃	石膏ボード	m ³	1.7								
	〃	岩綿吸音板	m ³	0.4								
	〃	グラスウール	m ³	9.3								
	〃	廃プラスチック	m ³	1.5								
	〃	非飛散性アスベスト	m ³	19.4								
	〃	陶磁器	m ³	0.4								
	〃	畳	m ³	1.2								
	伐採木積込	校舎北側、H=13～16m、根廻145～157cm	t	18.0								
	合計	一般工事										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
10	発生材運搬											
	取り壊し材運搬(ダンプトラック2t積級)	有筋コンクリート (D1D区間無し 27.5km以下)	m³	3.1								
	"	無筋コンクリート (D1D区間無し 27.5km以下)	m³	2.4								
	"	アスファルト (D1D区間無し 27.5km以下)	m³	0.4								
	"	木屑 (D1D区間無し 60.0km以下)	m³	6.6								
	"	石膏ボード (D1D区間無し 60.0km以下)	m³	1.7								
	"	岩綿吸音板 (D1D区間無し 60.0km以下)	m³	0.4								
	"	ガラスウール (D1D区間無し 27.5km以下)	m³	9.3								
	"	廃プラスチック (D1D区間無し 60.0km以下)	m³	1.5								
	"	非飛散性アスベスト (D1D区間無し 27.5km以下)	m³	19.4								
	"	陶磁器 (D1D区間無し 60.0km以下)	m³	0.4								
	"	畳 (D1D区間無し 27.5km以下)	m³	1.2								
	伐採木運搬	校舎北側、H=13～16m、根廻145～157cm	t	18.00								
	合計	一般工事										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
11	発生材処分費											
	取り壊し材処分	有筋コンクリート	t	7.4								
	〃	無筋コンクリート	t	4.8								
	〃	アスファルト	t	0.9								
	〃	木屑	t	2.8								
	〃	石膏ボード	t	1.2								
	〃	岩綿吸音板	t	0.2								
	〃	グラスウール	t	0.2								
	〃	廃プラスチック	t	0.7								
	〃	非飛散性アスベスト	t	22.3								
	〃	陶磁器	t	0.8								
	〃	畳	t	0.4								
	スクラップ	鉄屑H3	t	5.6								
	〃	アルミ屑	t	0.2								
	〃	ステンレス	kg	62.2								
	伐採木処分	校舎北側、H=13～16m、根廻145～157cm	t	18.0								
	合計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
Ⅱ	食堂棟											
1	直接仮設工事	一般工事	式	1.0								
2	屋根改修工事	一般工事	式	1.0								
3	外壁改修工事	一般工事	式	1.0								
4	建具改修工事	一般工事	式	1.0								
5	内装改修工事	一般工事	式	1.0								
6	塗装改修工事	一般工事	式	1.0								
7	発生材積込	一般工事	式	1.0								
8	発生材運搬	一般工事	式	1.0								
9	発生材処分費		式	1.0								
10	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	小計	一般工事										
		発生材処分費										
		産業廃棄物税相当額										
	合計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	直接仮設工事											
	養生	外壁改修	m ²	83.2								
	〃	内部改修 個別改修	m ²	7.7								
	整理清掃後片付け	外壁改修	m ²	83.2								
	〃	内部改修 個別改修	m ²	7.7								
	外部 枠組本足場(手すり先行方式)	W=600 H=12m未満 安全手摺共 2ヶ月	m ²	422.0								
	外部 養生シート張り	防災Ⅰ類 2ヶ月	m ²	422.0								
	外部 脚立足場	並列 1ヶ月	m ²	55.0								
	内部 脚立足場	直列 1ヶ月	m	7.7								
	内部仕上足場	簡易型移動式足場、供用日10日 階高5.7m以上7.4m未満(4段)	m ²	7.9								
	同上 運搬費	〃	m ²	7.9								
	合計	一般工事										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	屋根改修工事											
2.1	(撤去)											
	長尺ｶｰ鉄板撤去	t=0.4 横葺 役物共	m ²	410.0								
	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 撤去	22kg ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	m ²	410.0								
	軒先包み撤去	屋根同材	m	96.3								
2.2	(改修)											
	塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板	t=0.4 横葺	m ²	410.0								
	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	940	m ²	410.0								
	軒先包み	屋根同材	m	96.3								
	棟包み	屋根同材	m	8.6								
	寄せ棟包み	屋根同材	m	64.0								
	谷納め	屋根同材	m	7.6								
	壁取り合い納め	屋根同材	m	24.5								
	吹抜屋根 寄せ棟部納め		m	28.0								
	吹抜屋根 頂部納め		ヶ所	1.0								
	合計	一般工事										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3	外壁改修工事											
3.1	(改修)											
	[外壁・根廻り]											
	改修用可とう形外装薄塗材E	下塗・上塗 2回	m ²	64.6								
	水洗い	15MPa程度	m ²	64.6								
	施工数量調査		m ²	64.6								
	クラック補修	0.2mm未満 アクリル樹脂系/ソカットひび割れ工法	m	0.9								
	浮き・欠損部補修	モルタル金ゴテ塗	m ²	0.6								
	鉄筋露出部補修	エポキシ樹脂モルタル充填工法	m ²	0.001								
	木板劣化部補修		式	1.0								
	[階段]											
	モルタル薄塗り補修	金ゴテ	m ²	108.0								
	合計	一般工事										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
4	建具改修工事											
4.1	(撤去)											
	AW-14 建具周囲シリング 撤去		m	23.9								
4.2	(改修)											
	AW-14 建具周囲シリング	MS-2 10×10	m	23.9								
	建具調整	AD-6	ヶ所	8.0								
	〃	AD-7	ヶ所	1.0								
	〃	AW-14	ヶ所	2.0								
	〃	AW-15	ヶ所	2.0								
	〃	AW-16	ヶ所	1.0								
	〃	AW-17	ヶ所	1.0								
	〃	AW-18	ヶ所	1.0								
	建具調整	WD-1	ヶ所	2.0								
	合計	一般工事										

