

市浦小学校（小中併置校）改修(建築・校舎食堂) 工事

設 計 図

（ 校 舎 棟 ）

（ 食 堂 棟 ）

備考欄	青森県五所川原市金木町中柏木鎌石259番地 日 東 綜 合 株 式 会 社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493	管 理 建 築 士 一級建築士事務所 県知事登録 第 1120 号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一	承認	設計	担当	縮 尺	工事名称 市浦小学校（小中併置校）改修(建築・校舎食堂)工事	NO.
						設計年月日	図面名称 表紙	

図 面 リ ス ト							
A-00	図面リスト（全体・校舎棟・食堂棟）						
AA-01	全体 改修後 1階・2階改修内容図	A-01	校舎棟 付近案内図、配置図	A-40	食堂棟 改修前改修後 外部・内部仕上表	BA-01	校舎棟 改修前 1階平面図
AA-02	全体 改修後 屋根改修内容図、改修内容表	A-02	校舎棟 改修前 改修後 外部・内部仕上表 1	A-41	食堂棟 改修後 1階平面図	BA-02	校舎棟 改修前 2階平面図
AA-03	全体 改修前 付近案内図、配置図、面積表	A-03	校舎棟 改修前 改修後 外部・内部仕上表 2	A-42	食堂棟 改修後 トップライト屋根伏図	BA-03	校舎棟 改修前 屋根伏図
AA-04	全体 改修前 地下1階・1階・2階平面図	A-04	校舎棟 改修後 1階平面図	A-43	食堂棟 改修後 屋根伏図	BA-04	校舎棟 改修前 立面図 1
AA-05	全体 改修前 立面図	A-05	校舎棟 改修後 2階平面図	A-44	食堂棟 改修後 立面図	BA-05	校舎棟 改修前 立面図 2
		A-06	校舎棟 改修後 屋根伏図	A-45	食堂棟 断面図、渡り廊下面展開図	BA-06	校舎棟 改修前 断面図
		A-07	校舎棟 改修後 立面図 1	A-46	食堂棟 改修後 断面詳細図	BA-07	校舎棟 改修前 断面詳細図 1
		A-08	校舎棟 改修後 立面図 2	A-47	食堂棟 改修後 建具位置図、トップライト建具位置図	BA-08	校舎棟 改修前 断面詳細図 2
TKA-01	校舎・食堂棟 改修特記仕様書（その1）	A-09	校舎棟 断面図	A-48	食堂棟 建具表	BA-09	校舎棟 改修前 断面詳細図 3
TKA-02	校舎・食堂棟 改修特記仕様書（その2）	A-10	校舎棟 改修後 断面詳細図 1	A-49	食堂棟 損傷個所図	BA-10	校舎棟 改修前 1階建具位置図
TKA-03	校舎・食堂棟 改修特記仕様書（その3）	A-11	校舎棟 改修後 断面詳細図 2			BA-11	校舎棟 改修前 2階建具位置図
TKA-04	校舎・食堂棟 改修特記仕様書（その4）	A-12	校舎棟 改修後 断面詳細図 3			BA-12	校舎棟 改修前 トップライト建具位置図
TKA-05	校舎・食堂棟 改修特記仕様書（その5）	A-13	校舎棟 改修後 西側 1階平面詳細図			BA-13	校舎棟 改修前 建具表 1
TKA-06	校舎・食堂棟 改修特記仕様書（その6）	A-14	校舎棟 改修後 中央部 1階平面詳細図			BA-14	校舎棟 改修前 建具表 2
TKA-07	校舎・食堂棟 改修特記仕様書（その7）	A-15	校舎棟 改修後 東側 1階平面詳細図				
TKA-08	校舎・食堂棟 改修特記仕様書（その8）	A-16	校舎棟 改修後 西側 2階平面詳細図				
TKA-09	校舎・食堂棟 改修特記仕様書（その9）	A-17	校舎棟 改修後 中央部 2階平面詳細図			BA-15	食堂棟 改修前 1階平面図
TKA-10	校舎・食堂棟 改修特記仕様書（補足）（その10）	A-18	校舎棟 改修後 東側 2階平面詳細図			BA-16	食堂棟 改修前 トップライト屋根伏図
TWA-01	校舎・食堂棟 木造特記仕様書（その1）	A-19	校舎棟 改修後 1階建具位置図			BA-17	食堂棟 改修前 屋根伏図
TWA-02	校舎・食堂棟 木造特記仕様書（その2）	A-20	校舎棟 改修後 2階建具位置図			BA-18	食堂棟 改修前 立面図
TWA-03	校舎・食堂棟 木造特記仕様書（その4）	A-21	校舎棟 改修後 トップライト建具位置図			BA-19	食堂棟 改修前 断面詳細図
TWA-04	校舎・食堂棟 木造特記仕様書（その5）	A-22	校舎棟 改修後 建具表 1				
TWA-05	校舎・食堂棟 木造特記仕様書 構造関係（その8）	A-23	校舎棟 改修後 建具表 2				
TWA-06	校舎・食堂棟 木造特記仕様書（その9）	A-24	校舎棟 改修後 建具表 3				
TWA-07	校舎・食堂棟 木造特記仕様書（補足）（その17）	A-25	校舎棟 改修前 改修後 展開図 1（普通教室1・2・3・5・6・7）				
TWA-08	校舎・食堂棟 木造工事構造関係補足事項（その19）	A-26	校舎棟 改修前 改修後 展開図 2（普通教室4・多目的ｽﾍﾞｰﾙ面）				
TWA-09	校舎・食堂棟 工事区分表（その20）	A-27	校舎棟 改修前 改修後 展開図 3（職員室（小学校））				
TWA-10	校舎・食堂棟 取りこわし特記仕様書（補足）（その21）	A-28	校舎棟 改修前 改修後 展開図 4（1・2階男子女子トイレ）				
		A-29	校舎棟 改修前 改修後 展開図 5（男女職員トイレ）				
		A-30	校舎棟 改修後 1階2階天井伏図				
		A-31	校舎棟 改修後 雑詳細図 1				
		A-32	校舎棟 改修後 雑詳細図 2				
		A-33	校舎棟 改修後 スロープ詳細図				
		A-34	校舎棟 損傷個所図 1				
		A-35	校舎棟 損傷個所図 2				
		A-36	校舎棟 改修後 ポーチ新設雪囲い 東側南側立面図、姿図、断面詳細図				
		A-37	校舎棟 改修後 新設 自転車置場図				
		A-38	校舎棟 改修後 新設 ブレハブ物置図				
		A-39	校舎棟 改修後 移設 ブレハブ物置図				




屋根 改修内容図 S=1/200

改 修 内 容 表		
食 堂 棟	校 舎 棟	屋 内 運 動 場 棟
① 屋根・カラー鉄板横葺t=0.4を亜鉛合金メッキ鋼板横葺t=0.4に葺替え(ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 共)	⑭ 図書・1階ホールを小学校図書コーナーに変更(ｶﾝﾌｻｰ移動、書架移動設置、床ｶｰﾍﾞｯﾄ取替)	① 屋根・カラー鉄板瓦横葺t=0.4の上に亜鉛合金メッキ鋼板瓦横葺t=0.4を重ね張
② 軒天井・WP塗替	⑮ 普通教室・1階旧図書室を普通教室4に改修(ｶﾝﾌｻｰ、書架等移動撤去)	② 屋上・既設シート防水t=2.0の上に新設塩ビシート防水t=2.0を重ね張(機械的固定工法)、バラベント共
③ 外壁・WP塗替、木板劣化部補修	⑯ 下足入・昇降口児童用下足入を市浦中の下足入と交換(市浦小下足入は撤去)	③ 屋上・ルーフトレン 100洗浄、アルミ笠木取外し再取付け
④ 渡り廊下ＲＣ外壁・既設アクリル系リシン吹付水洗いの後 改修用可とう形外装薄塗材E	⑰ 普通教室・1階小学校普通教室を複式学級に改修(黒板、雨具掛け、道具入れ設置)	④ 軒天井・ケイ酸カルシウム板t=5.0に張替、E・P塗装
⑤ 外部階段・モルタル薄塗補修	⑱ 普通教室・2階普通教室6の半曲面黒板を1階普通教室2に移動、新設半曲面黒板1カ所(3,600×1,200)	⑤ ＲＣ外壁・既設アクリル系リシン吹付水洗いの後 改修用可とう形外装薄塗材E
⑥ 基礎・クラック、鉄筋露出補修	⑲ 普通教室・1階2階普通教室の床複合フローリングをサンダー掛け後、水性ポリウレタン塗装4回塗	⑥ 外壁・窯業系サイディングt=16.0横張に張替え(透湿防水シート共)
⑦ 食堂内壁、ﾄﾗﾌﾞﾗｲﾄ壁・ビニルクロス破損、剥れ部分ビニルクロス貼替(塩ビ見切縁共)	⑳ 普通教室・1階2階普通教室の壁ビニルクロス貼替 H=2,210	⑦ 外部建具・アルミ片開き窓(ＧＢ部分)ハンドル調整、両開きドアハンドル改修
⑧ 建具調整・食堂アルミテラス戸の調整・鎌錠の改修、渡り廊下サッシ窓クレセント調整	㉑ 多目的ホール・1階2階多目的ホール壁に掲示板設置(W800×H1,100×12カ所)	⑧ ＲＣ壁・基礎・クラック、鉄筋露出補修
⑨ ドアチェック・食品庫・厨房(食堂側)ドアチェック取替	㉒ 相談室・天井既設岩綿吸音板に化粧石膏ボードt=9.5を重ね張、壁ガラス面に目隠し用ガラスフィルム貼	⑨ アリーナ床・積層フローリング特殊張をサンダー掛け後、水性ポリウレタン塗装4回塗
⑩ 渡り廊下防火戸下床・床研磨及び補修(1.5㎡程度)	㉓ E×P・J・E×P・Jカバーを外し、校舎木造軸組部分を補修(漏水、がたつき等の改善)	⑩ アリーナ床・ミニバスケット、バレーボール、バトミントン、シャトルラン、反復横跳び等のライン引き
	㉔ トイレ・1階2階児童用トイレ、職員用トイレの床・壁・天井・ﾄﾚｯﾍﾞｰｽを改修(床を乾式化、便器の洋式化)	⑪ 器具庫庫・器具庫引違い戸を引分け戸に改修
	㉕ 新設案内看板設置(敷地外)	⑫ トイレ・男子女子トイレの床・壁・天井・トイレﾌﾚｰｽを改修(床を乾式化、便器の洋式化)
	㉖ 特別支援学級・2階特別支援学級2の天井にビニルクロス貼(木目調化粧石膏ボード下地)	⑬ 多目的トイレ・多目的トイレをホール内に新設
① 軒天井・ケイ酸カルシウム板t=5.0に張替、E・P塗装	㉗ 2階旧相談コーナー・2階図書コーナーに変更、書架設置(移動)	⑭ 下足入・ホール下足入の改修
③ タイル外壁・既設ラスタータイル水洗いの後 透明樹脂タイル固定剥落防止工法	㉘ 室名札・1階職員室、相談室(2枚)、普通教室4、1階2階図書コーナー、2階特別支援学級1・2の室名札交換	⑮ ホール床・ビニル床シート取替
④ ＲＣ外壁・既設壁アクリルエマルジョン砂壁状吹付水洗いの後 改修用可とう形外装薄塗材E(根廻り共)	㉙ 建具調整・昇降口引分け戸調整、テラス戸鎌錠調整、アルミ窓調整、樹脂内窓調整、グレモン錠、ハンドル交換等	⑯ 用務員室・校舎棟旧休憩室の畳、衝立を移設、室名札交換
⑤ 外壁・窯業系サイディングt=16.0横張に張替え(透湿防水シート、胴縁組共)	③⑩ ＧＢ・ガラスブロック目地部分補修	⑰ 倉庫(1)・(2)・ケイ酸カルシウム板t=5.0に張替
⑥ ポーチ上部南側、東側雪囲い設置(アルミ枠、ポリカーボネート板)	③⑪ 校長室・床タイルカーベット張替	⑱ 旧浄化槽・旧浄化槽建屋(RC造)解体、キュービクル基礎増設、積雪用ネットフェンス増設(L=2200、H=1800)
⑦ 外部・外壁取替により建具廻りシーリング施工	③⑫ 保健室・吊りステンレスカーテンレールを1床分設置	⑲ 支障樹木・旧浄化槽周辺の支障樹木伐採(胸高直径30cm×2本、25cm×1本、15cm×1本、高さ 10m)
⑧ 基礎・クラック、鉄筋露出補修	③⑬ 銅像周辺・銅像(二宮金次郎)及び閉校記念碑、支障木(松他)を撤去	⑳ EXP・J・雨漏り補修(シーリング、内部シート調整等、取外し再取付け)
⑨ 木壁・軸組・木板部分、木製軸組部分のWP塗替	③⑭ 新設自転車置場設置	
⑩ ポーチ床・通路部分(2m巾) 100角磁器質スロープタイル(Eパターン)に張替	③⑮ 新設プレハブ物置設置	
⑪ ポーチ・昇降口・外部スロープ、内部(昇降口)スロープを築造	③⑯ 移設プレハブ物置設置	
⑫ ポーチ・校章、校名文字変更	③⑰ 校舎北側支障木伐採	
⑬ 職員室・1階休憩室・会議室を小学校職員室に変更(床・壁・天井改修、樹脂サッシ撤去)		

備考欄	青森県五所川原市金木町中柏木鑛石259番地 日 東 綜 合 株 式 会 社 <small>代表取締役 山中政広</small> TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493	管 理 建 築 士	承認	設計	担当	縮 尺	A1=1/200 A3=1/400	工事名称	市浦小学校（小中併置校）改修（建築）工事	NO. AA-02
*亜鉛合金メッキ鋼板は、塗装溶融55%Zn-亜鉛合金メッキ鋼板を示す。							設計年月日	図面名称	全体 改修後 屋根改修内容図、改修内容表	



建築面積・床面積	
自転車置場	9.600 m ²
新設プレハブ物置	3.870 m ²
移設プレハブ物置	16.980 m ²



備考欄	青森県五所川原市金木町中柏木鎌石259番地	管 理 建 築 士	承 認	設 計	担 当		縮 尺	A1=1/600 A3=1/1200	工事名称	市浦小学校（小中併置校）改修(建築)工事	NO. AA-03
	日東綜合株式会社 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493	代表取締役 山中政広 一級建築士事務所 県知事登録 第 1120 号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一					設計年月日		図面名称	全体 改修前 付近案内図、配置図、面積表	
							2025.2				

