
　  
　　　 　　　
　 　 　   

五 所 川 原 市 役 所

教 育 委 員 会　　教 育 総 務 課

令　和　７　年　度 工　事　番　号　　　　五 教 総 第　１　号 調整　　令和７年４月

工 事 名 市浦小学校（小中併置校）改修（建築・校舎食堂）工事

縦　　覧　　設　　計　　書

予定価格（消費税および地方消費税含む） 120,560,000 円



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

工    事    名 市浦小学校（小中併置校）改修(建築・校舎食堂)工事

工  事  場  所 五所川原市相内岩井85

設    計    額 一金　 120,560,000　 円也

（内消費税相当額　10,960,000　円）

工　　期 ８ヶ月

原　設　計 変　更　設　計

校舎棟・食堂棟

名      称 摘      要 単位 差引増減額

建築 共通費-1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ａ 直接工事費

　一般工事 式 1.0

　鉄骨工事

小　　計

　電気設備工事

　機械設備工事

小　　計

　発生材処分費 式 1.0

計

　産業廃棄物税相当額 式 1.0

直接工事費　　計

Ｂ 共通仮設費

　一般工事 式 1.0

　鉄骨工事

　電気設備工事

　機械設備工事

共通仮設費　　計

純工事費
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ｃ 現場管理費

　一般工事 式 1.0

　鉄骨工事

　電気設備工事

　機械設備工事

現場管理費　計

工事原価

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額

Ｄ 一般管理費等 一般管理費率         % 式 1.0

契約保証補正率       % 式 1.0

一般管理費等　計

端数調整

工事価格

Ｅ 消費税相当額 10.00% 式 1.0

合    計
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ｂ 共通仮設費

Ｂ-１一般共通仮設費

一般共通仮設費　率計上 共通仮設費率         % 式 1.0

  ラフテレーンクレーン 25ｔ、屋根材等荷揚げ用 日 2.0

  室内空気汚染測定費
６種類測定
普通教室２ケ所(1Ｆ･2Ｆ)､特別支援学級２ｹ所 式 1.0

一般共通仮設費　計

Ｃ 現場管理費

Ｃ-１一般現場管理費

一般現場管理費　率計上 現場管理費率         % 式 1.0

一般現場管理費　計
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ａ 直接工事費

Ⅰ 校舎棟 一般工事 式 1.0

発生材処分費 式 1.0

産業廃棄物税相当額 式 1.0

小計

Ⅱ 食堂棟 一般工事 式 1.0

発生材処分費 式 1.0

産業廃棄物税相当額 式 1.0

小計

小計 一般工事

発生材処分費

産業廃棄物税相当額

直接工事費　　計

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

建築 総括-1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ⅰ 校舎棟

1 直接仮設工事 一般工事 式 1.0

2 屋根改修工事 一般工事 式 1.0

3 外壁改修工事 一般工事 式 1.0

4 ポーチ改修工事 一般工事 式 1.0

5 建具改修工事 一般工事 式 1.0

6 内装改修工事 一般工事 式 1.0

7 塗装改修工事 一般工事 式 1.0

8 雑工事 一般工事 式 1.0

9 発生材積込 一般工事 式 1.0

10 発生材運搬 一般工事 式 1.0

11 発生材処分費 式 1.0

12 産業廃棄物税相当額 式 1.0

小計 一般工事

発生材処分費

産業廃棄物税相当額

合計

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

1 直接仮設工事

墨出し 内部改修 複合改修 ㎡ 25.2

養生 外壁改修 ㎡ 246.0

　〃 内部改修 個別改修 ㎡ 144.0

　〃 内部改修 複合改修 ㎡ 483.0

整理清掃後片付け 外壁改修 ㎡ 246.0

　〃 内部改修 個別改修 ㎡ 144.0

　〃 内部改修 複合改修 ㎡ 483.0

　　

外部 枠組本足場(手すり先行方式) W=900 H=12m未満 安全手摺共 3ヶ月 ㎡ 1,975.0

外部 養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 3ヶ月 ㎡ 1,975.0

外部 脚立足場 並列 1ヶ月 ㎡ 69.9

内部 脚立足場 並列 1ヶ月 ㎡ 189.0

　〃 直列 1ヶ月 ｍ 196.0

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

2 屋根改修工事

2.1 (撤去)

長尺ｶﾗｰ鉄板撤去 t=0.4 横葺 役物共 ㎡ 1,311.0

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 22kg ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ㎡ 1,311.0

(X4-X7.X8-X15間) 　　

軒先包み撤去 屋根同材 ｍ 106.0

破風包み撤去 屋根同材 ｍ 52.5

　　

(X7-X8間) 　　

軒先包み撤去 屋根同材 ｍ 15.1

破風包み撤去 屋根同材 ｍ 23.2

(ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ)

水上包み撤去 屋根同材 ｍ 26.1

破風包み撤去 屋根同材 ｍ 22.7

[ﾎﾞﾝﾍﾞ庫]

長尺ｶﾗｰ鉄板撤去 t=0.4 横葺 役物共 ㎡ 7.9

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 22kg ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ㎡ 7.9

軒先包み撤去 屋根同材 ｍ 3.1

破風包み撤去 屋根同材 ｍ 5.1
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

[図書ｺｰﾅｰ]

長尺ｶﾗｰ鉄板撤去 t=0.4 平葺 ㎡ 6.3

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 22kg ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ㎡ 6.3

軒先包み撤去 屋根同材 ｍ 6.3

2.2 (改修)

塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.4 横葺 ㎡ 1,311.0

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 ㎡ 1,311.0

(X4-X7.X8-X15間)

軒先包み 屋根同材 ｍ 106.0

破風包み 屋根同材 ｍ 52.5

棟包み 屋根同材 ｍ 31.9

谷納め 屋根同材 ｍ 37.6

壁取り合い納め 屋根同材 ｍ 53.9

(X7-X8間)

軒先包み 屋根同材 ｍ 15.1

破風包み 屋根同材 ｍ 23.2

(ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ)

水上包み 屋根同材 ｍ 26.1

破風包み 屋根同材 ｍ 22.7
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

[ﾎﾞﾝﾍﾞ庫]

塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.4 横葺 ㎡ 7.9

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 ㎡ 7.9

軒先包み 屋根同材 ｍ 3.1

破風包み 屋根同材 ｍ 5.1

壁取り合い納め 屋根同材 ｍ 3.1

[図書ｺｰﾅｰ]

塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.4 平葺 ㎡ 6.3

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 ㎡ 6.3

軒先包み 屋根同材 ｍ 6.3

壁取り合い納め 屋根同材 ｍ 4.0

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

3 外壁改修工事

3.1 (撤去)

[外壁]

ｾﾒﾝﾄ中空押出成形板撤去 t=15,18 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ㎡ 931.0

透湿防水ｼｰﾄ撤去 t=0.15 ㎡ 931.0

ｱﾙﾐ製水切撤去 ｍ 156.0

ｱﾙﾐ製下り壁見切縁撤去 ｍ 21.7

校章撤去 ヶ所 1.0

校名撤去 文字 9.0

[軒天]

石綿ｾﾒﾝﾄ板撤去 t=5 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ㎡ 126.0

3.2 (改修)

[外壁]

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16 横張 ㎡ 921.0

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｺｰﾅｰ材 t=16 ｍ 70.1

透湿防水ｼｰﾄ t=0.15 ㎡ 931.0

通気胴縁 18×45 @450 ｼﾞｮｲﾝﾄ部18×90≒@2700 ㎡ 931.0

ｱﾙﾐ製通気水切 ｍ 156.0

ｱﾙﾐ製通気水切ｺｰﾅｰ材 ヶ所 19.0

ｱﾙﾐ製建具水切 ｍ 168.0

ｱﾙﾐ製建具三方枠 ｍ 599.0

ｱﾙﾐ製下り壁見切縁 ｍ 21.7
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 ｍ 767.0

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 ｍ 457.0

改修用可とう形外装薄塗材E 下塗･上塗 2回 ㎡ 69.7

水洗い 15MPa程度 ㎡ 69.7

施工数量調査 ㎡ 69.7

透明樹脂ﾀｲﾙ固定剥落防止工法 JKｾﾗｲﾀﾞｰ工法同等 ㎡ 250.0

既存面打診検査 ㎡ 250.0

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ縦重ね張 t=0.6 ㎡ 16.0

[根廻り]

改修用可とう形外装薄塗材E 下塗･上塗 2回 ㎡ 156.0

水洗い 15MPa程度 ㎡ 156.0

施工数量調査 ㎡ 156.0

浮き・欠損部補修 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ塗 ㎡ 0.1

鉄筋露出部補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法 ㎡ 0.1

[軒天]

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=5 目透張 ㎡ 108.0

　〃 t=5 目透張(有孔板) ㎡ 17.5

塩ﾋﾞ製廻り縁 コ型 ｍ 147.0
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

[その他]

ｴｱｺﾝ室外機置場 1600×850 ヶ所 1.0

校章新設 Φ450 2校分 浮出しｽｺｯﾁｶﾙｼｰﾄ貼 式 1.0

校名1新設 200角 6文字 浮出し文字ｽｺｯﾁｶﾙｼｰﾄ貼 式 1.0

校名2新設 250角 10文字 浮出し文字ｽｺｯﾁｶﾙｼｰﾄ貼 式 1.0

校名ﾌﾟﾚｰﾄ新設 赤みかげ石 堀込文字 W720×H160×D20 ヶ所 1.0

校名ﾌﾟﾚｰﾄ移動 既設赤みかげ石 堀込文字 W720×H160×D20 ヶ所 1.0

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

4 ポーチ改修工事

4.1 (撤去)

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｍ 10.4

　〃 ﾓﾙﾀﾙ面 ｍ 29.5

　〃 ｱｽﾌｧﾙﾄ面 ｍ 5.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ ㎥ 3.1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 ㎥ 0.4

床 磁器質ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 ㎡ 34.9

二宮金次郎像撤去 W850×D850×H2420 ヶ所 1.0

閉校記念碑撤去 W1700×D900×H1450 ヶ所 1.0

木柱(校名)撤去 φ550×H3000 ヶ所 1.0

4.2 (改修)

根切り 総掘 機械 ㎥ 23.7

埋戻し 発生土 建物周り仮置き土 機械 ㎥ 12.5

盛土 発生土 建物周り仮置き土 機械 ㎥ 4.2

建設発生土運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥　　　　　　　
DID区間無し 7.0km以下

㎥ 7.0

床付け 総掘 ㎡ 15.7

土工機械運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ 往復 1.0

砕石地業 基礎下 再生切込砕石 ㎥ 2.4

　〃 土間下 再生切込砕石 ㎥ 3.5

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N/m㎡ S=15㎝ ㎥ 0.8

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-21+3N/m㎡ S=15㎝ ㎥ 4.5

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-21+3N/m㎡ S=15㎝ ㎥ 3.5

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 ㎥ 0.8

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 ㎥ 4.5
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 ㎥ 3.5

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 回 2.0

普通合板型枠 ㎡ 41.8

打放合板型枠 B種 ㎡ 18.4

型枠運搬 4t車 ㎡ 60.2

打放面補修 B種 部分目違いばらい ｺｰﾝ処理共 ㎡ 18.4

異径鉄筋 SD295A D10 ｔ 0.5

　〃　 SD295A D13 ｔ 0.1

鉄筋加工組立 ｔ 0.5

工場加工鉄筋運搬 4t車 t 0.5

ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 ｔ 0.01

床 磁器質ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ 100角 ㎡ 30.4

床 ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて ﾀｲﾙ下地 ㎡ 30.4

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ ㎡ 10.6

　〃　 刷毛引き仕上 ㎡ 13.5

天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて W=150 ｍ 26.3

複層塗材E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 下地調整費(C-1)共 ㎡ 22.3

ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 SUS304 Φ34×2  H=650 鏡面仕上 ｍ 26.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
t=50 再生密粒度(13F)　　　　　　　　
路盤(RC-40)t=350

㎡ 2.5

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

5 建具改修工事

5.1 (撤去)

木製引違い窓撤去 ㎡ 3.4

木製片開き窓撤去 ㎡ 1.5

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 ㎡ 52.4

襖撤去 ㎡ 11.8

5.2 (改修)

建具調整 AD-1 ヶ所 1.0

　〃 AD-2 ヶ所 1.0

　〃 AD-3 ヶ所 1.0

　〃 AD-4 ヶ所 4.0

　〃 AD-5 ヶ所 1.0

　〃 AD-8 ヶ所 1.0

　〃 AD-9 ヶ所 3.0

　〃 AW-1 ヶ所 22.0

　〃 AW-2 ヶ所 34.0

　〃 AW-3 ヶ所 1.0

　〃 AW-4 ヶ所 1.0

　〃 AW-5 ヶ所 1.0

　〃 AW-6 ヶ所 1.0

　〃 AW-7 ヶ所 3.0

　〃 AW-8 ヶ所 5.0

　〃 AW-9 ヶ所 6.0

　〃 AW-10 ヶ所 6.0
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

建具調整 AW-11 ヶ所 4.0

　〃 AW-12 ヶ所 2.0

　〃 AW-13 ヶ所 1.0

　〃 AW-21 ヶ所 1.0

　〃 AW-22 ヶ所 1.0

建具調整 PW-1 ヶ所 2.0

　〃 WD-1 ヶ所 12.0

　〃 WD-2 ヶ所 10.0

　〃 WD-3 ヶ所 2.0

　〃 WD-4 ヶ所 1.0

　〃 WD-5 ヶ所 1.0

　〃 WD-6 ヶ所 1.0

　〃 WD-7 ヶ所 1.0

　〃 SD-1 ヶ所 2.0

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ目地補修 ㎡ 30.9
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

[新設]

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ TB-1 ヶ所 2.0

　〃 TB-2 ヶ所 2.0

　〃 TB-3 ヶ所 1.0

　〃 TB-4 ヶ所 1.0

取付調整費 式 1.0

運搬費 式 1.0

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

6 内装改修工事

6.1 (撤去)

床 合板撤去 t=12 ㎡ 20.9

床 木製床組撤去 ㎡ 20.9

床 畳撤去撤去 t=60 1帖物 枚 12.0

床 ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 ㎡ 87.3

床 磁器質ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 ㎡ 3.0

床 ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 ｍ 1.6

木製巾木撤去 H=100 ｍ 25.5

畳寄せ撤去 ｍ 11.7

壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=12 ㎡ 52.8

壁 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=15 ㎡ 1.4

壁 半磁器質ﾀｲﾙ撤去 100角 ㎡ 1.4

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ㎡ 221.0

壁 繊維ｸﾛｽ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ㎡ 33.9

壁 木製間仕切壁撤去 ㎡ 12.1

壁 木製ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地撤去 ㎡ 1.4

壁 ﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 ㎡ 12.6

壁 長押撤去 ｍ 20.5

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9 ㎡ 55.7

天井 杉柾化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9 ㎡ 23.0

天井 岩綿吸音板撤去 t=12 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9共 ㎡ 30.7

天井 軽量鉄骨天井下地撤去 19形 ㎡ 23.0

下り壁 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9 ㎡ 1.4

木製廻り縁撤去 ｍ 27.5
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

[1階 昇降口]

児童用下足箱撤去 W3500×D700×H1600 ヶ所 1.0

　〃 W4195×D350×H1600 ヶ所 1.0

[1階 職員室(小学校)]

掲示板撤去 W2325×H1000 ヶ所 2.0

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 W2400×H1000 ヶ所 1.0

[1階 普通教室2・3]

ｺｰﾄ掛け撤去 W3550×D500×H1900 ヶ所 2.0

生徒用ﾛｯｶｰ撤去 W6450×D400×H1000 ヶ所 1.0

[1階 普通教室4]

行事用ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 W1700×H1100 ヶ所 1.0

6.2 (改修)

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0 ﾄｲﾚ用 ㎡ 55.7

床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ t=50 ｾﾒﾝﾄ系 ㎡ 55.7

床 和風便器撤去床開口部補修
1F男子ﾄｲﾚ-1､女子ﾄｲﾚ-3、職員男ﾄｲﾚ-1､
職員女ﾄｲﾚ-1､2F男子ﾄｲﾚ-1､女子ﾄｲﾚ-3 ヶ所 10.0

床 床下点検口 ｱﾙﾐ製､450角､職員男女ﾄｲﾚ ヶ所 2.0

床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.8 ㎡ 112.0

床 ｶｰﾍﾟｯﾄ補修 ㎡ 0.2

床 天然木化粧積層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=15 ㎡ 11.9

床 耐水合板 T2 t=5.5 ㎡ 54.9

床 構造用合板 t=12 ㎡ 24.3
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

床 木製根太組 45×60 @300 ㎡ 24.3

床 磁器質ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ 100角 ㎡ 3.0

床 ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて ﾀｲﾙ下地 ㎡ 3.0

床 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-21+3N/m㎡ S=15㎝ ㎥ 0.2

床 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 ㎥ 0.2

床 溶接金網 Φ6×100×100 ㎡ 0.8

巾木 ｿﾌﾄ巾木 H=60 ｍ 70.6

巾木 化粧巾木 H=100 ｍ 54.8

壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 継目処理（ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ） ㎡ 66.1

壁 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板
t=3.0 目透張　　　　　　　　　　　　　
(目地ﾃｰﾌﾟ・変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼﾘｺｰﾝ使用)

㎡ 174.0

壁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=10 下張 ㎡ 19.2

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 ㎡ 235.0

壁 掲示板ｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 ㎡ 49.7

壁 掲示板枠 ｱﾙﾐFB(W=20) ｍ 46.7

壁 木製ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 105×30 @450 ㎡ 1.2

壁 LGSﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 90形 ㎡ 12.6

壁 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ ｔ=20、ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端 ｍ 12.3

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 ㎡ 71.2

天井 岩綿吸音板 t=12 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5共 ㎡ 54.9

天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 ㎡ 34.8

天井 軽量鉄骨天井下地 19形 @360 ㎡ 24.3

下り壁 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 H=400 ｍ 3.5

下り壁見切縁 塩ﾋﾞ製 ｍ 3.5

塩ﾋﾞ製廻り縁 ｍ 131.0
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

[1階 保健室]

吊りｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 1床 (コの字型) ヶ所 1.0

[1階 昇降口] 　　

生徒用下足箱移設 W1630×D390×H1700 ヶ所 6.0

　〃 W980×D390×H1700 ヶ所 1.0

[1階 図書ｺｰﾅｰ]

書架移設 W2700×D800×H1900 ヶ所 2.0

　〃 W1800×D300/400×H1900 ヶ所 1.0

ｶｳﾝﾀｰ移設 W(1800+1000)×D600×H750 ヶ所 1.0

[1階 相談室]

目隠し用ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ貼 ㎡ 2.0

[1階 職員室(小学校)]

化粧開口枠 W=180 ｍ 21.2

天井点検口 ｱﾙﾐ製 450角 開口補強共 ヶ所 1.0

[1階 女子職員ﾄｲﾚ]

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端 人造大理石取外し再取付け L=1320(一部ｶｯﾄ) ヶ所 1.0

[1階 普通教室2・3]

木製棚 W3550×D420×H1020 ヶ所 2.0

半曲面黒板新設 W3600×H1200 ヶ所 1.0
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

半曲面黒板移設 W3600×H1200 ヶ所 1.0

半曲面黒板架台 集成材:L=3010  受金物共 本 4.0

床下点検口 アルミ､450角､１階 普通教室1･2・3 ヶ所 3.0

[1階 多目的ｽﾍﾟｰｽ]

雨具掛け 集成材:3800×100×20 回転ﾌｯｸ18ヶ ヶ所 2.0

ﾄﾛﾌｨｰ置場移設 ヶ所 1.0

[1階 普通教室4]

低書架移設 W1800×D300/400×H800 ヶ所 1.0

[2階 普通教室5・6・7]

生徒用ﾛｯｶｰ移設 W6450×D400×H1000 ヶ所 1.0

[2階 図書ｺｰﾅｰ] 　　

書架移設 W1800×D300/400×H1900 ヶ所 2.0

[1.2階 廊下]

床 EXP.J下地補修 集成材:100×50 L=2500 ヶ所 2.0

[共通]

室名札交換 ヶ所 12.0

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

7 塗装改修工事

7.1 (外部)

[外壁]

WP塗り替え 工程B種 ㎡ 251.0

下地調整 工程RB種 ㎡ 251.0

[軒天]

EP塗り ｹｲｶﾙ板面 工程B種(見上) 素地B種 ㎡ 126.0

7.2 (内部)

[1.2階 普通教室] 　　

床 二液性水性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗り 4回塗り ㎡ 321.0

床 ｻﾝﾀﾞｰ掛け ㎡ 309.0

[1階 普通教室2・3]

木製棚 CL塗り 木部 工程B種 素地B種 ㎡ 40.8

[1階 相談ｺｰﾅｰ]

壁 EP塗り 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) 素地B種 ㎡ 1.8

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

8 雑工事

支障木(松他)伐採 校舎南側銅像周辺､H=4～5ｍ 本 1.0

支障木(ケヤキ)伐採 校舎北側､H=13～16ｍ､根廻145～157㎝ 本 6.0

ポーチ(南面上部)雪囲い設置
W6780×H2860､ｱﾙﾐ枠､
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ t=5.0

ヶ所 1.0

同上取付費 加工組立費他 式 1.0

ポーチ(東面上部)雪囲い設置
W3440×H2860、ｱﾙﾐ枠、
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ t=5.0

ヶ所 1.0

同上取付費 加工組立費他 式 1.0

自転車置き場新設工事 ﾖﾄﾞｺｳ KWAU-4826､組立費共 式 1.0

同上基礎 式 1.0

物置移設工事(市浦中から移設) 既設解体､組立､基礎解体共 式 1.0

同上基礎 式 1.0

物置設置工事 ﾖﾄﾞｺｳ ｴﾙﾓLMD-1525､組立費共 式 1.0

同上基礎 式 1.0

新設案内看板設置工事
ｱﾙﾐ素板500×1800､ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ+ﾗﾐﾈｰﾄﾌｨﾙﾑ､ｽﾁｰﾙ支柱
φ76.3、t3.2、L3600､基礎工事共(500×500×700) 式 1.0

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

9 発生材積込

取り壊し材積込(人力積込) 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ㎥ 3.1

　〃 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ㎥ 2.4

　〃 ｱｽﾌｧﾙﾄ ㎥ 0.4

　〃 木屑 ㎥ 6.6

　〃 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ㎥ 1.7

　〃 岩綿吸音板 ㎥ 0.4

　〃 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ㎥ 9.3

　〃 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ㎥ 1.5

　〃 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ ㎥ 19.4

　〃 陶磁器 ㎥ 0.4

　〃 畳 ㎥ 1.2

伐採木積込 校舎北側､H=13～16ｍ､根廻145～157㎝ t 18.0

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

10 発生材運搬

取り壊し材運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級)
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 27.5km以下)

㎥ 3.1

　〃
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 27.5km以下)

㎥ 2.4

　〃
ｱｽﾌｧﾙﾄ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 27.5km以下)

㎥ 0.4

　〃
木屑　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 60.0km以下)

㎥ 6.6

　〃
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 60.0km以下)

㎥ 1.7

　〃
岩綿吸音板　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 60.0km以下)

㎥ 0.4

　〃
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 27.5km以下)

㎥ 9.3

　〃
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 60.0km以下)

㎥ 1.5

　〃
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 27.5km以下)

㎥ 19.4

　〃
陶磁器　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 60.0km以下)

㎥ 0.4

　〃
畳　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 27.5km以下)

㎥ 1.2

伐採木運搬 校舎北側､H=13～16ｍ､根廻145～157㎝ t 18.00

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

11 発生材処分費

取り壊し材処分 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ t 7.4

　〃 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ t 4.8

　〃 ｱｽﾌｧﾙﾄ t 0.9

　〃 木屑 t 2.8

　〃 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t 1.2

　〃 岩綿吸音板 t 0.2

　〃 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t 0.2

　〃 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 0.7

　〃 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ t 22.3

　〃 陶磁器 t 0.8

　〃 畳 t 0.4

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑H3 t 5.6

　〃 ｱﾙﾐ屑 t 0.2

　〃 ｽﾃﾝﾚｽ kg 62.2

伐採木処分 校舎北側､H=13～16ｍ､根廻145～157㎝ t 18.0

合計
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

12 産業廃棄物税相当額

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 減量化率1.00 t 1.2

岩綿吸音板 減量化率1.00 t 0.2

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 減量化率1.00 t 0.2

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 減量化率1.00 t 22.3

陶磁器 減量化率1.00 t 0.8

畳 減量化率1.00 t 0.4

　　

合計

建築 校舎棟-24



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ⅱ 食堂棟

1 直接仮設工事 一般工事 式 1.0

2 屋根改修工事 一般工事 式 1.0

3 外壁改修工事 一般工事 式 1.0

4 建具改修工事 一般工事 式 1.0

5 内装改修工事 一般工事 式 1.0

6 塗装改修工事 一般工事 式 1.0

7 発生材積込 一般工事 式 1.0

8 発生材運搬 一般工事 式 1.0

9 発生材処分費 式 1.0

10 産業廃棄物税相当額 式 1.0

小計 一般工事

発生材処分費

産業廃棄物税相当額

合計

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

建築 食堂棟-1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

1 直接仮設工事

養生 外壁改修 ㎡ 83.2

　〃 内部改修 個別改修 ㎡ 7.7

整理清掃後片付け 外壁改修 ㎡ 83.2

　〃 内部改修 個別改修 ㎡ 7.7

外部 枠組本足場(手すり先行方式) W=600 H=12m未満 安全手摺共 2ヶ月 ㎡ 422.0

外部 養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 2ヶ月 ㎡ 422.0

外部 脚立足場 並列 1ヶ月 ㎡ 55.0

内部 脚立足場 直列 1ヶ月 ｍ 7.7

内部仕上足場
簡易型移動式足場､供用日10日
階高5.7ｍ以上7.4ｍ未満(4段)

㎡ 7.9

同上 運搬費   〃 ㎡ 7.9

合計 一般工事

建築 食堂棟-2



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

2 屋根改修工事

2.1 (撤去)

長尺ｶﾗｰ鉄板撤去 t=0.4 横葺 役物共 ㎡ 410.0

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 22kg ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ㎡ 410.0

軒先包み撤去 屋根同材 ｍ 96.3

2.2 (改修)

塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.4 横葺 ㎡ 410.0

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 ㎡ 410.0

軒先包み 屋根同材 ｍ 96.3

棟包み 屋根同材 ｍ 8.6

寄せ棟包み 屋根同材 ｍ 64.0

谷納め 屋根同材 ｍ 7.6

壁取り合い納め 屋根同材 ｍ 24.5

吹抜屋根 寄せ棟部納め ｍ 28.0

吹抜屋根 頂部納め ヶ所 1.0

合計 一般工事

建築 食堂棟-3



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

3 外壁改修工事

3.1 (改修)

[外壁・根廻り]

改修用可とう形外装薄塗材E 下塗･上塗 2回 ㎡ 64.6

水洗い 15MPa程度 ㎡ 64.6

施工数量調査 ㎡ 64.6

ｸﾗｯｸ補修 0.2ｍｍ未満 ｱｸﾘﾙ樹脂系ﾉﾝｶｯﾄひび割れ工法 ｍ 0.9

浮き・欠損部補修 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ塗 ㎡ 0.6

鉄筋露出部補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法 ㎡ 0.001

木板劣化部補修 式 1.0

[階段]

ﾓﾙﾀﾙ薄塗り補修 金ごて ㎡ 108.0

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

4 建具改修工事

4.1 (撤去)

AW-14 建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 ｍ 23.9

4.2 (改修)

AW-14 建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 ｍ 23.9

建具調整 AD-6 ヶ所 8.0

　〃 AD-7 ヶ所 1.0

　〃 AW-14 ヶ所 2.0

　〃 AW-15 ヶ所 2.0

　〃 AW-16 ヶ所 1.0

　〃 AW-17 ヶ所 1.0

　〃 AW-18 ヶ所 1.0

建具調整 WD-1 ヶ所 2.0

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

5 内装改修工事

5.1 (撤去)

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ㎡ 28.5

5.2 (改修)

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 ㎡ 28.5

壁見切り縁 塩ﾋﾞ製 ｍ 11.0

[防火戸下]

床 二液性水性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗り 4回塗り ㎡ 1.5

床 ｻﾝﾀﾞｰ掛け ㎡ 1.5

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

6 塗装改修工事

6.1 (外部)

[外壁]

WP塗り替え 工程B種 ㎡ 177.0

下地調整 工程RB種 ㎡ 177.0

[軒天]

WP塗り替え 工程B種 ㎡ 127.0

下地調整 工程RB種 ㎡ 127.0

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

7 発生材積込

取り壊し材積込(人力積込) 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ㎥ 0.002

　〃 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ ㎥ 0.9

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

8 発生材運搬

取り壊し材運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級)
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 60.0km以下)

㎥ 0.002

　〃
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 27.5km以下)

㎥ 0.9

合計 一般工事
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

9 発生材処分費

取り壊し材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 0.003

　〃 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ t 0.9

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑H3 t 1.8

合計

建築 食堂棟-10



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

10 産業廃棄物税相当額

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 減量化率1.00 t 0.9

　　

合計
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