
　  
　　　 　　　
　 　 　   

五 所 川 原 市 役 所

建 設 部　 建 築 住 宅 課

令　和　７　年　度 工　事　番　号　　　　建築 第 １ 号 調整　　令和７年４月

工 事 名 千鳥団地市営住宅（No.3号棟）長寿命化改修工事

縦　覧　設　計　書

予定価格(消費税および地方消費税含む) 65,208,000 円



千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

A 直接工事費

　一般工事 式 1.0

　小計

　発生材処分費 式 1.0

　小計

　産業廃棄物税相当額 式 1.0

直接工事費 計

B 共通仮設費

　一般工事 式 1.0

荷揚用ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16ｔｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含む 日 1.0

共通仮設費計

純工事費

　一般工事 式 1.0

　小計

　発生材処分費 式 1.0

　小計

　産業廃棄物税相当額 式 1.0

　純工事費計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

C 現場管理費

　一般工事 式 1.0

現場管理費計

工事原価 式 1.0

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額 式 1.0

D 一般管理費 式 1.0

契約保証費 式 1.0

一般管理費計

端数調整

工事価格

E 消費税相当額 10.00% 式 1.0

工事費

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

A 直接工事費

1 直接仮設工事 式 1.0

2 防水改修工事 式 1.0

3 ｼｰﾘﾝｸﾞ工事 式 1.0

4 外壁改修工事 式 1.0

5 金属工事 式 1.0

6 軒天・塔屋改修工事 式 1.0

7 建具改修工事 式 1.0

8 通路段差解消工事 式 1.0

9 電気設備改修工事 式 1.0

10 機械設備改修工事 式 1.0

11 発生材運搬費 式 1.0

12 発生材処分費 式 1.0

13 産業廃棄物税相当額 式 1.0

一般工事　建築

発生材処分費

産業廃棄物税相当額

直接工事費　計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

1 直接仮設工事

枠組本足場 W＝900　H=12ｍ未満　幅木H=150設置 ｍ2 1222

（手すり先行方式） 運搬共　60日（安全手すり含む）

養生ｸﾞﾘｰﾝﾈｯﾄ張り 網目15-30ｍｍ程度 ｍ2 353

運搬共　60日 南面

養生ｼｰﾄ 防炎1類 北・西・東面 ｍ2 869

運搬共　60日

脚立足場 並列　運搬共　30日 ｍ2 138

合計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

2 防水改修工事

（屋上防水）

養生 平場 ｍ2 335

整理清掃後片付け 平場 ｍ2 335

既存防水ｼｰﾄ撤去 平場（膨れ部30％程度）集積共 ｍ2 101

既存防水ｼｰﾄ撤去 塔屋立上り 集積共 ｍ2 2.08

既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 集積共 箇所 4.0

下地処理 平場（膨れ部30％程度）ｹﾚﾝ・清掃 ｍ2 101

下地調整 平場（膨れ部30％程度）ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ｍ2 101

下地処理 塔屋立上り ｹﾚﾝ・清掃 ｍ2 2.08

下地調整 塔屋立上り ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ｍ2 2.08

　 新設ｼｰﾄ防水断熱工法 ｍ2 335

新設ｼｰﾄ防水 ｍ2 2.08

新設ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ廻り防水納め 箇所 4.0

新設改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 箇所 4.0

（雁木屋根）

既存ｼｰﾄ防水部分補修 出入隅補強　200×200程度 箇所 32.0

（ﾊﾞﾙｺﾆｰ部）

縦樋撤去 集積共 ｍ 22.0

新設　縦樋 ｶﾗｰVPΦ75ﾌﾞﾗｳﾝ色 ｽﾃﾝﾚｽ支持金物共 ｍ 22.0

合計

原設計 変更設計

平場1.5mm機械的固定工法　ﾎﾟﾘｲｿｼｱﾇﾚｰﾄﾌｫｰﾑ断
熱材ｔ35同等品

塔屋立上り　密着工法　副資材共

名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

3 ｼｰﾘﾝｸﾞ工事

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 ｍ 1425

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え ｍ 1425

新規ｼｰﾘﾝｸﾞ10×10 ｍ 1752

新規ｼｰﾘﾝｸﾞ20×10 ｍ 19.8

合計

原設計 変更設計

打継目地・塔屋廻り・ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ・開口部・ﾌｰﾄﾞ廻り・避
難ﾊｯﾁ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ笠木・EXP.J　集積共　10×10

MS-2　打継目地・塔屋廻り・ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ・開口部・ﾌｰﾄﾞ廻
り・避難ﾊｯﾁ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ笠木・EXP.J　10×10

MS-2　断熱複合ﾊﾟﾈﾙ廻り・水切りｶﾊﾞｰ

MS-2　EXPJ廻り

名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

4 外壁改修工事

養生 外壁改修 ｍ2 312

整理清掃後片付け 外壁改修 ｍ2 312

（既存躯体部）

水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ　10～15MPa程度 ｍ2 615

既存外壁ｺﾝｸﾘｰﾄ爆裂補修 箇所 19.0

既存外壁ｺﾝｸﾘｰﾄ爆裂補修 箇所 5.0

既存外壁ｺﾝｸﾘｰﾄ爆裂補修 箇所 18.0

塗装下地調整 C-1 ｍ2 615

仕上塗装 複層塗材E ゆず肌模様 ｍ2 615

（断熱改修部）

水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ　10～15MPa程度 ｍ2 753

断熱複合ﾊﾟﾈﾙ通気型 材工・各役物・BSﾊﾟｲﾌﾟ延長　（一般部） ｍ2 642

断熱複合ﾊﾟﾈﾙ通気型 材工・各役物　（化粧型枠部） ｍ2 112

複合ﾊﾟﾈﾙ仕上塗装 複層塗材E ゆず肌模様 ｍ2 753

棟番号塗装 1.5ｍ×2.0ｍ DP塗料 箇所 2.0

多目的ｽﾘｰﾌﾞ交換 Φ107水返し付　ｽﾘｰﾌﾞ延長 箇所 48.0

自然換気ﾌｰﾄﾞ交換 300×250　ｽﾘｰﾌﾞ延長 箇所 12.0

合計

原設計 変更設計

鉄筋錆止め処理のうえﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修　
100×100程度
鉄筋錆止め処理のうえﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修　
100×250程度
鉄筋錆止め処理のうえﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修　
100×500程度

名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

5 金属工事

窓格子取外し再取付 ﾎﾞﾙﾄ類新規　一時保管共 延長ｽﾘｰﾌﾞ加工 箇所 24.0

ｱﾙﾐ手摺切詰め ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ新規 現場加工 箇所 12.0

物干し金物取外し再取付 ﾎﾞﾙﾄ類新規　一時保管共 2個一組 箇所 12.0

（屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部）

既存ｱﾙﾐ笠木撤去 集積共 ｍ 103

新設ｱﾙﾐ笠木 L-100×200 ｼﾙﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ製作品 ｍ 103

新設ｱﾙﾐ笠木 ｺｰﾅｰ加工 ｵｰﾀﾞｰ製作品 箇所 36.0

捨て笠木 ［-0～50×75×310～355 SGL鋼板　ｔ0.35 ｍ 62.1

捨て笠木 L-75×180 SGL鋼板　ｔ0.35 ｍ 41.0

（塔屋）

既存ｼｰﾄ防水押え金物撤去 平型　ｱﾙﾐ製（塔屋） ｍ 20.8

新設ｼｰﾄ防水押え金物 L-8×20程度 ｱﾙﾐ製 ｍ 20.8

合計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

6 軒天・塔屋改修工事

養生 通路・ﾊﾞﾙｺﾆｰ ｍ2 138

整理清掃後片付け 通路・ﾊﾞﾙｺﾆｰ ｍ2 138

（3階ﾊﾞﾙｺﾆｰ部）

軒天ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 ｍ2 32.6

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張 目透かしｔ6 ｍ2 32.6

EP-G塗り 工程B種素地こしらえB種共 ｍ2 32.6

塩ﾋﾞ廻り縁 ｍ 28.9

（通路軒天井塗替え）

EP-G塗り　 工程B種　下地調整RB種共　ｹｲｶﾙ面 ｍ2 122

（塔屋部）

屋根塗替え　破風共 下地調整 鉄鋼面RB種 ｍ2 23.5

錆止め塗料 鉄鋼面工程C種塗料A種 ｍ2 23.5

DP塗装 鉄鋼面2級 ｍ2 23.5

合計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

7 建具改修工事

断熱ｶﾞﾗｽ入替え 北側1階　AW3
網入磨板6.8＋真空0.2＋
LOW-E3　材工共 m2 16.4

　　　　〃 北側2・3階　AW3
FL3＋真空0.2＋LOW-E3　
材工共 m2 32.9

　　　　〃 北側1階　AW6
網入ｽﾘ板6.8＋真空0.2＋
LOW-E3　材工共 箇所 4.0

　　　　〃 北側2・3階　AW6
ｽﾘ板3＋真空0.2＋LOW-E3　
材工共 箇所 8.0

既存建具水切りｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製ｔ2.0 ｶﾊﾞｰ工法 ｍ 111

鋼製建具塗替え ｍ2 71.7

　　　　〃 住戸番号塗装 DP塗装 箇所 12.0

アルミ製隔板取替え AD3 既設ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 箇所 6.0

合計

原設計 変更設計

SOP塗り 工程B種 塗料1種 錆止工程C種 下地調
整RB種

名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

8 通路段差解消工事

既存ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷直し ｍ2 8.08

既存塗膜撤去 合成樹脂塗床 ｍ2 37.7

ｺﾝｸﾘｰﾄ面目荒し 床面 ｍ2 37.7

合計

原設計 変更設計

撤去高さ調整後、再施工（ﾌﾞﾛｯｸ再利用）

名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

9 電気設備改修工事

（電灯設備工事）

照明器具　a　撤去 FDL18W×1 ブラケット 個 4.0

照明器具　b　撤去 FL20W×2+白熱灯　WP・SUS 露出形 個 9.0

照明器具　c　撤去 FL20W×2+白熱灯 鋼板製　露出形 個 9.0

照明器具　d　撤去 FL20W×1　棚下灯 鋼板製 個 12.0

照明器具　e　撤去 FL20W×2+白熱灯 鋼板製　露出形 個 3.0

自動点滅器　取外・再取付 個 1.0

防水埋込スイッチ　撤去 3W15A×1 個 8.0

防水埋込スイッチ　撤去 4W15A×1 個 4.0

既設　スイッチプレート撤去 枚 12.0

照明器具　A LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 個 4.0

照明器具　B LED非常灯兼用型 防雨・防湿 個 9.0

照明器具　C LED非常灯兼用 階段灯 個 12.0

照明器具　D ＬＥＤキッチンライト 個 12.0

新設　埋込スイッチ 3W15A×1 金属防滴P 個 2.0

新設　防水埋込スイッチ 3W15A×1 個 6.0

（次頁つづく）

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

（前頁つづき）

新設　防水埋込スイッチ 4W15A×1 個 4.0

新設　金属防滴プレート 枚 12.0

既設　連動操作盤 撤去 露出形　3回線 面 1.0

既設　収納箱　撤去 630×400×200 鋼板製 面 1.0

新設　連動操作盤 露出形　3回線 面 1.0

新設　収納箱 630×500×200 SUS　指定色 面 1.0

既設　スポット型感知器　撤去 光電式　3種 露出形 個 4.0

新設　スポット型感知器 光電式　3種 露出形 個 4.0

既設　BSアンテナ 取外・再取付 組 3.0

同軸ケーブル　新設・撤去 EM-S-5CFB ｍ 15.0

既設　主開閉器　撤去 MCB3P225AF125AT 個 2.0

既設　漏電警報器　撤去 4A　ZCT含む 組 2.0

新設　主開閉器　 MCB3P225AF125AT 中性線欠相保護付 個 2.0

新設　漏電警報器 4A　ZCT含む 組 2.0

小計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

（ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事）

既設　UHFアンテナ　撤去 AU-1　1段 組 1.0

既設　アンテナマスト　取外・再取付 基 1.0

既設　防雨入線カバー撤去 個 1.0

既設　同軸ケーブル　撤去 5CFB PF管内 ｍ 21.0

新設　UHFアンテナ AU-1　1段 組 1.0

新設　防雨入線カバー撤去 個 1.0

新設　同軸ケーブル EM-S-5CFB PF管内 ｍ 21.0

アンテナ調整費 式 1.0

小計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

（構内配電線路工事）

既設　 引込金具　取外・再取付 低圧ラック 個 1.0

既設　CVTケーブル　取外・再取付 60mm2 管内 ｍ 6.0

既設　CVTケーブル　取外・再取付 38mm2 管内 ｍ 8.0

既設　引込開閉器盤　取外・再取付 530×350×175 鋼板製 面 1.0

既設　厚鋼電線管　取外・再取付 G54 露出 ｍ 4.0

既設　合成樹脂被覆鋼管　取外・再取付 PE54 露出 ｍ 3.0

既設　金属製可とう電線管　取外・再取付 F63　被覆・防水・耐候性 露出 ｍ 1.0

土工事 掘削・埋戻　0.2㎥ 式 1.0

新設　引込金具 低圧ラック 個 1.0

EM-CETケーブル 60mm2 管内 ｍ 7.0

厚鋼電線管 G54　ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ　　　　　　
防水ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ含む 露出 ｍ 5.0

金属製可とう電線管 F63　被覆・防水・耐候性 ｍ 2.0

引込開閉器盤 屋外型　SUS　防水 指定色 面 1.0

異種接続材 50-54 個 2.0

（次頁つづく）

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

（前頁つづき）

既設　 引込金具　撤去 低圧ラック 個 1.0

既設　CVTケーブル撤去 60mm2 管内 ｍ 6.0

既設　厚鋼電線管　撤去 G54 露出 ｍ 4.0

既設　合成樹脂被覆鋼管　撤去 PE54 露出 ｍ 3.0

既設　金属製可とう電線管　撤去 F63　被覆・防水・耐候性 露出 ｍ 1.0

既設　引込開閉器盤　撤去 530×350×175 鋼板製 面 1.0

小計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

（構内通信線路設備工事）

通信ケーブル 仮設・新設工事 式 1.0

既設　引込金具　撤去 低圧ラック 個 1.0

既設　合成樹脂被覆鋼管　撤去 PE28 ｍ 1.0

既設　保安器盤　撤去 700×500×150 鋼板製 面 1.0

新設　引込金具 低圧ラック 個 1.0

厚鋼電線管 G28　ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ含む 露出 ｍ 2.0

金属製可とう電線管 F30　被覆・防水・耐候性 ｍ 1.0

新設　保安器盤 屋外型　SUS製 指定色 面 1.0

小計

合計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

10 機械設備改修工事

（屋内給水設備工事）

仕切弁 20A、管端防食コア、10K、ねじ給水用 個 12.0

保温工事 式 1.0

小計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

（屋外排水設備工事）

硬質ポリ塩化ビニル管（排水） ＶＰ　  100　 屋外 ｍ 1.0

やりとりソケット 塩ビ製　100A 個 4.0

ES-B　100A 相当

保温工事 式 1.0

小計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

（換気設備工事）

ロスナイフード 個 12.0

ロスナイ延長パイプ 100φ 個 1.0

P-50P相当

SUS製深形フード 個 24.0

AT-150FWS5相当

SUS製深形フード 個 24.0

AT-100FWS5相当

合計

原設計 変更設計

100φ、SUS製、防虫網付、延長継手

P-50CVSQ6、P-50P、P-50PJ相当

150φ、SUS製、ギャラリ・防虫網付

100φ、SUS製、ギャラリ・防虫網付

名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

（空調設備工事）

FFストーブ給排気筒取り外し 個 9.0

FFストーブ給排気筒再取り付け 個 9.0

屋外機取り外し 個 8.0

屋外機再取り付け 個 8.0

小計

原設計 変更設計

ルームエアコン　冷房能力:1.8kW相当

ルームエアコン　冷房能力:1.8kW相当

名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

（撤去工事）

屋内給水設備工事 式 1.0

屋外排水設備工事 式 1.0

換気設備工事 式 1.0

小計

合計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

11 発生材運搬費

発生材積み込み 人力　ﾎﾞｰﾄﾞ木材類 ｍ3 2.09

取り壊し材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間有 23.0ｋｍ以下 ｍ3 0.60

（2tﾀﾞﾝﾌﾟ人力積込） ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有 23.0ｋｍ以下 ｍ3 0.21

ｶﾞﾗｽ DID区間有 23.0ｋｍ以下 ｍ3 0.26

金属くず DID区間有 23.0ｋｍ以下 ｍ3 0.98

ﾛｯｸｳｰﾙ DID区間有 23.0ｋｍ以下 ｍ3 0.04

合計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

12 発生材処分費

処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｔ 0.31

処分費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) ｔ 0.36

処分費 ｶﾞﾗｽ ｔ 0.55

処分費 金属くず ｔ 0.14

処分費 ﾛｯｸｳｰﾙ ｔ 0.002

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ屑 込みｶﾞﾗ KG 171

ｽｸﾗｯﾌﾟ 銅線 2号 KG 9.82

ｽｸﾗｯﾌﾟ 青銅 KG 10.0

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ屑 KG 20.0

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑 H4 ｔ 0.02

合計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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千鳥団地(№3号棟)

数量 単価 金額 数量 単価 金額

13 産業廃棄物税相当額

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 減量化率0.25 ｔ 0.08

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 減量化率1.00 ｔ 0.36

ｶﾞﾗｽ 減量化率1.00 ｔ 0.55

金属くず 減量化率1.00 ｔ 0.14

ﾛｯｸｳｰﾙ 減量化率1.00 ｔ 0.002

合計

原設計 変更設計
名称 摘要 単位 備考 備考 差引増減額
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