
　

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

令和 7 年度

五所川原市建設部土木課

　　（建設リサイクル法対象建設工事）

土第１号

51,315,000　円

下平井町・姥萢線舗装５工区工事 縦覧設計書



設計

工事名

ICT間接費補正 補正無し 【共通仮設費率×1.0､現場管理費率×1.0】

舗装工事 施工時期(冬期)補正 補正なし

計上する 真夏日率(工期期間の真夏日÷工期) 0

｢施工地域･工事場所による補正｣で選択 緊急工事補正(施工時期と重複しない) 補正なし 【現場管理費率＋0%】

補正無し 【共通仮設費率＋0%、現場管理費率＋0%】 砂防･地すべり等工事の条件 該当する条件はなし 【現場管理費率＋0%】

補正なし 【共通仮設費率×1.00】 工期延長等時点の純工事費 0

共通仮設費対象工事費

現場環境改善費率(補正前)

現場環境改善費(率計上)

P:共通仮設費対象額

現場環境改善費非対象額計

現場環境改善費対象工事費

現場環境改善費率(補正後)

処分費3%限度額(一般管理費)

現場環境改善費対象額

現場環境改善費対象工事費

処分費(3%又は3千万)(共通仮設費･現場管理費)

処分費3%限度額(共通仮設･現場管理)

処分費(3%又は3千万)(一般管理費)

共通仮設費

共通仮設費

処分費計(共通仮設費)

除雪工事の営繕費補正（施設貸与）

費　目　名 計　算　式　内　容

一般土木(国交省)／令和7年度(2025年度)

補　正　内　容

一般土木(国交省)／令和7年度(2025年度)

工種区分

現場環境改善（率分）計上区分

現場環境改善（率分）補正

施工地域･工事場所による補正

経費一覧表
下平井町・姥萢線舗装５工区工事

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目



設計

工事名

0 工事価格丸め 一万円丸め切捨一般管理調整

0 消費税率 10

35%を超えるもの 【一般管理費率×1.00】 週休2日補正
【R7.3.31入札公告分まで】(現場閉所)月単位の週休2日
(合計) 【共通仮設費率×1.03､現場管理費率×1.05】

金銭的保証を必要とする場合 【一般管理費率＋0.04%】 復興係数補正(【旧】労働者確保補正)
補正なし 【共通仮設費率×1.000､現場管理費率×
1.000】

契約保証を別行で算出する 【一般管理費等と契約保証
金額は別行で表示します。】

計上しない

施工地域等補正現場率

施工地域等補正現場率(補助計算1)

現場管理費

現場率(復興係数補正前)

現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り)

Jo:現場率(補正前)

Np:現場管理費対象額

現場管理費対象純工事額

現場管理費率(補正後)

施工地域等補正共通率

共通仮設費(率計上)

純工事費

共通率(復興係数補正前)

共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り)

Kr:共通率(補正前)

費　目　名 計　算　式　内　容

共通仮設費対象額(処分費控除前)

共通仮設費率(補正後)

工期延長等日数(日)

工期延長等土木世話役単価(円/日)

前払金支出割合区分

契約保証に係る補正

契約保証の算定方法

技術者間接費率(電気通信)

経費一覧表
下平井町・姥萢線舗装５工区工事

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目 補　正　内　容



設計

工事名

工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額

消費税相当額

工事費計

法定福利費対象額

契約保証対象額

契約保証:計算

工事価格

一般管理費等(調整前)

工事価格(端数処理前)

一般管理費等

一般管理費等率(補正後)

Gp:一般管理費率(補正前)

一般管理費等調整金

工事原価

Cp:一般管理費等対象額

一般管理費対象工事原価

費　目　名 計　算　式　内　容

機器管理費

補　正　内　容

経費一覧表
下平井町・姥萢線舗装５工区工事

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目



単位 金　　　額 備　　　　　考

舗装

施工延長 L=251.00m 費目行

舗装工

工種行

路面切削工

種別行

路面切削 [R6黄本P1522 / R6赤本PⅣ-3-①-2]

全面切削(4,000m2以下)･6cm以下 有り [CB430010]

殻運搬(路面切削) [R6黄本P1524 / R6赤本PⅣ-3-①-4]

DID無し 6.5km以下 良好 [CB430020]

(株)須郷土木 北津軽郡 中間 [県土整備部 R07.04 P5]

AS切削材

応力緩和層工

種別行

応力緩和層工

t=8mm

オーバーレイ工

種別行

表層(車道･路肩部) [R6黄本P1436 / R6赤本PⅣ-1-②-2 / R2青森県土木(道路編)P2(補)]

3.0m超 30mm 密粒度As改質Ⅱ型 無し [CB410260]

アスファルト舗装工

種別行

上層路盤(車道･路肩部) [R6黄本P1423 / R6赤本PⅣ-1-①-7]

切込砕石C-20 140mm 1層施工 [CB410040]

[R6黄本P1436 / R6赤本PⅣ-1-②-2 / R2青森県土木(道路編)P2(補)]

[CB410240]

[R6黄本P1436 / R6赤本PⅣ-1-②-2 / R2青森県土木(道路編)P2(補)]

[CB410260]
m2

135

1頁

表層(車道･路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

m2
135

m2
135

m2
4,040

式
1

m2
4,040

式
1

ｔ
459

式
1

m2
3,900

m3
195

式
1

式
1

摘　　　 要

式
1

本工事費内訳書下平井町・姥萢線舗装５工区工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

基層(車道･路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3



単位 金　　　額 備　　　　　考

区画線工

工種行

区画線工

種別行

[R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]

[R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]

[R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]

[R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]

[R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]

[R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]

[R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]

路側工

工種行

作業土工

種別行

床掘り [R6黄本P1035 / R6赤本PⅡ-1-③-4 / R5青森県土木(共通編)P25(補)]

土砂 小規模 [CB210030]

残土処理工

種別行

土砂等運搬 [R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13]

[CB210110]
m3

40

2頁

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 7.5km以下 良好

m3
40

式
1

式
1

式
1

ｍ
130

ｍ
20

ｍ
27

ｍ
130

ｍ
210

ｍ
180

式
1

ｍ
910

摘　　　 要

式
1

本工事費内訳書下平井町・姥萢線舗装５工区工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

区画線設置(標準単価)外側線

夜間無 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 豪雪補正有 実線･15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位

区画線設置(標準単価)中央線

夜間無 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 豪雪補正有 破線･15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位

区画線設置(標準単価)車線境界線

夜間無 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 豪雪補正有 実線･15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位

区画線設置(標準単価)停止線

夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 実線･45cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位

区画線設置(標準単価)横断歩道

夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 実線･45cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位

区画線設置(標準単価)矢印

夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 矢印･記号･文字･15cm換算 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位

区画線設置(標準単価)予告矢印

夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 矢印･記号･文字･15cm換算 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位



単位 金　　　額 備　　　　　考

整地 [R6黄本P1014 / R6赤本PⅡ-1-②-20]

残土受入れ地での処理 [CB210610]

中央分離帯設置工

種別行

[R6黄本P1498 / R6赤本PⅣ-2-③-2]

[CB422510]

[R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3]

[CB240010]

[R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3]

[CB240010]

[R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2]

[CB240210]

視線誘導標

工種行

[R6黄本<71> / R6赤本PⅥ-2-⑨-2]

[WB812360]

[R6黄本<71> / R6赤本PⅥ-2-⑨-2]

[WB812320]

構造物撤去工

工種行

構造物取壊し工

種別行

舗装版切断 [R6黄本P1529 / R6赤本PⅣ-3-③-1]

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cmを超え30cm以下 [CB430510]

舗装版破砕 [R6黄本P1527 / R6赤本PⅣ-3-②-2]

[CB430310]
m2

140

3頁

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り

式
1

ｍ
450

本
9

式
1

本
9

本
9

m2
120

式
1

m3
43

m3
0.2

式
1

ｍ
450

摘　　　 要

m3
40

本工事費内訳書下平井町・姥萢線舗装５工区工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸC種

設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無し

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

端部ｺﾝｸﾘｰﾄ

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

型枠

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

[土木ｺｽﾄR07.04.P112：青森県,土
木施単R07.04.P90：青森県]

道路付属物撤去工(視線誘導標)

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 夜間無 週休2日補正:月単位

視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔を含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 10本未満 夜間無 週休2日補正:月単位

道路付属物工 視線誘導標[加算額]

さや管



単位 金　　　額 備　　　　　考

構造物とりこわし [R6赤本PⅥ-1-④-1]

[WB824010]

運搬処理工

種別行

[R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1]

[CB227010]

[県土整備部 R07.04 P5]

[R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1]

[CB227010]

[県土整備部 R07.04 P5]

排水構造物清掃工

工種行

管渠清掃工(機械清掃)清掃作業 [R6黄本P516 / R6赤本PⅣ-3-⑯-1]

暗渠排水管 [WB433310]

側溝清掃(人力清掃工) [R6黄本P1609 / R6赤本PⅣ-3-⑯-10]

有蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 [CB433510]

仮設工

工種行

仮区画線工

種別行

[R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]

[R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]

[R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]
ｍ

27

4頁

区画線設置(標準単価)停止線

夜間無 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 豪雪補正有 実線･15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位

ｍ
210

ｍ
180

式
1

式
1

ｍ
52

ｍ
27

ｔ
162

式
1

ｔ
64

m3
69

式
1

m3
27

摘　　　 要

m3
69

本工事費内訳書下平井町・姥萢線舗装５工区工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位

殻運搬

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID無し 7.5km以下 良好

(株)須郷土木 北津軽郡 中間

AS塊 50cm角以下

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好

(株)須郷土木 北津軽郡 中間

CO塊 無筋 50cm角以下

区画線設置(標準単価)中央線

夜間無 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 豪雪補正有 実線･15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位

区画線設置(標準単価)車線境界線

夜間無 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 豪雪補正有 実線･15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位



単位 金　　　額 備　　　　　考

[R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]

[R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]

交通管理工

種別行

交通誘導警備員B 48日 3人 [R6赤本PⅡ-5-21-1]

昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) [WB010212]

直接工事費

共通仮設費

共通仮設費

運搬費

1号内訳書 7頁

現場環境改善費(率計上)

共通仮設費(率計上)

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等
式

1

5頁

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

ｍ
130

式
1

摘　　　 要

ｍ
130

本工事費内訳書下平井町・姥萢線舗装５工区工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

区画線設置(標準単価)横断歩道

夜間無 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 豪雪補正有 実線･15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位

区画線設置(標準単価)矢印

夜間無 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 豪雪補正有 実線･15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位



単位 金　　　額 備　　　　　考

工事価格

消費税相当額

工事費計

6頁

式
1

式
1

摘　　　 要

式
1

本工事費内訳書下平井町・姥萢線舗装５工区工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



( ) 1 式

単位 金　　　額

7頁

貨物自動車による運搬(1車1回)

片道35km 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 28.50t(27.00t) 往復

摘　　　 要 備　　　　　考

台
[R6黄本<38> / R6赤本PⅠ-2-②-10]

1 [WB010010]

運搬費
内訳書

第1号

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価


