
　

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

　　（建設リサイクル法対象建設工事）

52,855,000　円

中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事 縦覧設計書

五所川原市　建設部　土木課　

令和 7 年度 土第２号



単位 金　　　額 備　　　　　考

中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目行

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部工

工種行

上部工

種別行

舗装工

細別行

基層(車道･路肩部) [R6黄本P1436 / R6赤本PⅣ-1-②-2]

1号代価表 [CB410240]

表層(車道･路肩部) [R6黄本P1436 / R6赤本PⅣ-1-②-2]

3号代価表 [CB410260]

ｺﾝｸﾘｰﾄ（調整ｺﾝｸﾘｰﾄ） [R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3]

5号代価表 [CB240010]

防水工

細別行

ｼｰﾄ系防水 [R6黄本<71> / R6赤本PⅥ-2-⑫-1]

7号代価表 26頁 [WB812910]

排水用導水管 ｽﾃﾝﾚｽ製

ﾄﾞﾚｲﾅｰ2型 外径18mm×L5m

高25mm×幅75mm×厚3mm ﾆﾁﾚｷ

伸縮工

細別行

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 [R6黄本<71> / R6赤本PⅥ-2-⑥-11]

8号代価表 27頁 [WB811710]

鉄筋工[市場単価] [R6黄本<71> / R6赤本PⅥ-2-①-1]

9号代価表 28頁 [WB810010]

1頁

新設 床版箱抜型 後付工法 0.05m2
夜間無 週休2日補正:月単位 10

ｔSD345･D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無
太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日補正:月単位 0.01

式
1

ｍ

[WEB建設R07.04：東北地区,積算資料R07.04.P337：
全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(1,230+1,170)/2：≧万:百
円止+≧千:十円止+<千:整数]]63

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材 ﾋﾟﾀｯとL型止水ﾃｰﾌﾟ

ｍ
[WEB建設R07.04：東北地区,積算資料R07.04.P535：
全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(820+880)/2：≧万:百円止+
≧千:十円止+<千:整数]]54

新設 ﾄﾞﾚｰﾝ無 目地無 200m2未満 制約無
夜間無 週休2日補正:月単位 110

ｍ

式
1

m2

m3無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し 11

3.0m超 40mm ②密粒度As(13) 改質Ⅱ型 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 110

m2
3.0m超 30mm ⑤密粒度As(13F) 改質Ⅱ型 ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 110

式
1

m2

式
1

式
1

摘　　　 要

式
1

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

[建築ｺｽﾄR07.04.P273：全国【公表価格】]

D13×600 標準C 下向打

ｺﾝｸﾘｰﾄ下部工

工種行

下部工

種別行

橋台後打ｺﾝｸﾘｰﾄ工

細別行

ｺﾝｸﾘｰﾄ [R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3]

10号代価表 [CB240010]

型枠 [R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2]

一般型枠 小型構造物 12号代価表 [CB240210]

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 [国交省]

13号代価表 33頁 [WB820120]

下地調整 [国交省]

14号代価表 34頁 [WB820130]

塗装(中塗り)(CC-B塗装) [国交省]

15号代価表 35頁 [WB820150]

塗装(上塗り)(CC-B塗装) [国交省]

16号代価表 36頁 [WB820170]

踏掛版工

細別行

踏掛版設置 [R6黄本P1456 / R6赤本PⅣ-1-⑥-2]

17号代価表 [CB411010]

空洞確認孔

空洞確認孔 [県土整備部 R07.02 P8]

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)VP-50 [Z005002003]

2頁

[建設物価R07.02.P694：全国（北海道・沖縄除く）,
積算資料R07.02.P818：東北 [(184+177)/2：≧万:百
円止+≧千:十円止+<千:整数]]水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手 ｷｬｯﾌﾟ呼び径50mm 24

ｍ
10

24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無
ｺﾞﾑ支承有り 養生工有り 26

個

式
1

m3

m2
夜間無 制約無 高所無 週休2日補正:月単位 3

m2
夜間無 制約無 高所無 週休2日補正:月単位 3

m2
夜間無 制約無 高所無 週休2日補正:月単位 3

m2
夜間無 制約無 高所無 週休2日補正:月単位 3

小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 1

m2
6

式
1

m3

式
1

式
1

摘　　　 要

異形差筋ｱﾝｶｰ(BD) ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 【材工共】

本
88

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

護岸工

細別行

法面整形 [R6黄本P1054 / R6赤本PⅡ-2-①-4]

19号代価表 [CB220010]

平ﾌﾞﾛｯｸ張 [R6黄本P1082 / R6赤本PⅡ-2-③-11]

20号代価表 [CB226030]

ｺﾝｸﾘｰﾄ（小口止） [R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3]

21号代価表 [CB240010]

型枠（小口止） [R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2]

一般型枠 小型構造物 23号代価表 [CB240210]

目地板（小口止） [R6黄本P1215 / R6赤本PⅡ-2-⑱-2]

30m2未満 瀝青質目地板(t=10) 24号代価表 [CB224710]

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ [R6黄本P1097 / R6赤本PⅡ-2-③-26]

18-8-40(高炉) 一般養生 25号代価表 [CB226180]

道路工

工種行

土工（本線車道部）

種別行

切土工

細別行

掘削 [R6黄本P1001 / R6赤本PⅡ-1-②-7]

27号代価表 [CB210100]

土砂等運搬 [R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13]

28号代価表 [CB210110]

整地 [R6黄本P1014 / R6赤本PⅡ-1-②-20]

残土受入れ地での処理 29号代価表 [CB210610]

盛土工

細別行

3頁

m3
2

式
1

m3標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
 DID無し 7.5km以下 良好 2

m3
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満 99

式
1

式
1

m3
3

式
1

m2
22

m2
5

m3小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 3

m2150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 遮水ｼｰﾄ不要
吸出し防止材:有り 連結金具:有り 5.0個を超え15.0個以下 60

m2
盛土部 法面締固め有 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 60

摘　　　 要

式
1

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

路体(築堤)盛土 [R6黄本P1016 / R6赤本PⅡ-1-②-22]

4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 30号代価表 [CB210510]

路体(築堤)盛土 [R6黄本P1016 / R6赤本PⅡ-1-②-22]

2.5m未満 31号代価表 [CB210510]

法面成形工

細別行

法面整形 [R6黄本P1054 / R6赤本PⅡ-2-①-4]

32号代価表 [CB220010]

植生工

細別行

人工張芝 [R6黄本P1068 / R6赤本PⅡ-2-①-29]

33号代価表 [CB220910]

舗装工（本線車道部）

種別行

舗装工

細別行

下層路盤(車道･路肩部)（凍上） [R7改定資料 + R6黄本P1420 / R6赤本PⅣ-1-①-4]

240mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 34号代価表 [CB410030]

下層路盤(車道･路肩部) [R7改定資料 + R6黄本P1420 / R6赤本PⅣ-1-①-4]

120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 35号代価表 [CB410030]

上層路盤(車道･路肩部) [R7改定資料 + R6黄本P1423 / R6赤本PⅣ-1-①-7]

粒度調整砕石M-40 120mm 1層施工 36号代価表 [CB410040]

基層(車道･路肩部) [R6黄本P1436 / R6赤本PⅣ-1-②-2]

37号代価表 [CB410240]

表層(車道･路肩部) [R6黄本P1436 / R6赤本PⅣ-1-②-2]

39号代価表 [CB410260]

表層(車道･路肩部)（切削箇所） [R6黄本P1436 / R6赤本PⅣ-1-②-2]

41号代価表 [CB410260]

4頁

m2
3.0m超 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 9

3.0m超 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 498

m2
3.0m超 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 498

m2
434

m2

m2
432

m2
434

式
1

式
1

式
1

m2
56

m2盛土部 法面締固め有 現場制約無
 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 56

m3
18

式
1

摘　　　 要

m3
70

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

舗装工（取付道路No.1+3.0）

種別行

舗装工

細別行

下層路盤(車道･路肩部) [R7改定資料 + R6黄本P1420 / R6赤本PⅣ-1-①-4]

250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 43号代価表 [CB410030]

表層(車道･路肩部) [R6黄本P1436 / R6赤本PⅣ-1-②-2]

44号代価表 [CB410260]

土工（堤防取付道路部）A1,A2

種別行

盛土工

細別行

路体(築堤)盛土 [R6黄本P1016 / R6赤本PⅡ-1-②-22]

4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 46号代価表 [CB210510]

敷砂利工

細別行

下層路盤(車道･路肩部) [R7改定資料 + R6黄本P1420 / R6赤本PⅣ-1-①-4]

100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 47号代価表 [CB410030]

法面整形工

細別行

法面整形 [R6黄本P1054 / R6赤本PⅡ-2-①-4]

48号代価表 [CB220010]

排水構造物工

種別行

作業土工

細別行

床掘り（硬質塩ﾋﾞ管・集水桝） [R6黄本P1035 / R6赤本PⅡ-1-③-4]

49号代価表 [CB210030]

5頁

m3
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し 8

式
1

式
1

m2
盛土部 法面締固め有 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 182

m2
131

式
1

m3
175

式
1

式
1

式
1

m2
1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 4

式
1

m2
4

摘　　　 要

式
1

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

床掘り（側溝・集水桝） [R6黄本P1035 / R6赤本PⅡ-1-③-4]

土砂 標準 無し 障害無し 50号代価表 [CB210030]

基面整正 [R6黄本P1038 / R6赤本PⅡ-1-③-7]

51号代価表 [CB210080]

埋戻しC [R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1-③-12]

最大埋戻幅1m以上4m未満 52号代価表 [CB210410]

埋戻しD [R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1-③-12]

小規模 土砂 53号代価表 [CB210410]

土砂等運搬 [R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13]

54号代価表 [CB210110]

整地 [R6黄本P1014 / R6赤本PⅡ-1-②-20]

残土受入れ地での処理 29号代価表 [CB210610]

細別行

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.3m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 0.6m3/10m 0.2m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無55号代価表 90頁 [WB821420]

細別行

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

56号代価表 91頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

57号代価表 92頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

58号代価表 93頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

59号代価表 94頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

60号代価表 95頁 [WB821420]

6頁

自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×700×2000　一般型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.3m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 0.6m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 2

自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×600×2000　一般型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.3m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 0.6m3/10m 0.3m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 5

自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×500×2000　一般型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.3m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 0.6m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 2

自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×400×2000　一般型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.3m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 0.6m3/10m 0.3m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 8

自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×300×2000　一般型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.3m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 0.6m3/10m 0.2m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 2

側溝工　勾配可変側溝[B300-H300～800]一般型

式
1

自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×300×2000　一般型

ｍ
21

側溝工　勾配可変側溝[B300-H300]一般型

式
1

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
DID無し 7.5km以下 良好 21

m3
21

m3
76

m3

m2
129

m3
35

摘　　　 要

m3
137

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

61号代価表 96頁 [WB821420]

細別行

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

62号代価表 97頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

63号代価表 98頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

64号代価表 99頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

65号代価表 100頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

66号代価表 101頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

67号代価表 102頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

68号代価表 103頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

69号代価表 104頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

70号代価表 105頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

71号代価表 106頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

72号代価表 107頁 [WB821420]

[R6赤本PⅥ-1-⑥-1]

73号代価表 108頁 [WB821420]

7頁

自由勾配側溝(標準単価)縦断用　300×1500×2000　土留型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.7m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.4m3/10m 0.3m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 4

自由勾配側溝(標準単価)縦断用　300×1400×2000　土留型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.6m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.3m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 6

自由勾配側溝(標準単価)縦断用　300×1300×2000　土留型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.6m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.3m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 8

自由勾配側溝(標準単価)縦断用　300×1200×2000　土留型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.6m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.3m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 10

自由勾配側溝(標準単価)縦断用　300×1100×2000　土留型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.6m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.2m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 10

自由勾配側溝(標準単価)縦断用　300×1000×2000　土留型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.5m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.1m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 6

自由勾配側溝(標準単価)縦断用　300×900×2000　土留型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.5m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.2m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 8

自由勾配側溝(標準単価)縦断用　300×800×2000　土留型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.5m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.1m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 6

自由勾配側溝(標準単価)縦断用　300×700×2000　土留型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.5m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 8

自由勾配側溝(標準単価)縦断用　300×600×2000　土留型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.4m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1m3/10m 0.4m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 12

自由勾配側溝(標準単価)縦断用　300×500×2000　土留型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.4m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1m3/10m 0.3m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 16

自由勾配側溝(標準単価)縦断用　300×400×2000　土留型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.4m3/10m 基礎砕石有

 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 0.9m3/10m 0.3m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 8

側溝工　勾配可変側溝[B300-H400～1500]土留型

式
1

摘　　　 要

自由勾配側溝(標準単価)縦断用 300×800×2000　一般型

ｍ
夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.3m3/10m 基礎砕石有

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 0.7m3/10m 0.5m3/10m 週休2日補正:月単位 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 4

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

側溝蓋

細別行

蓋版(標準単価)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 [R6赤本PⅥ-1-⑥-2]

74号代価表 109頁 [WB821430]

蓋版(標準単価)ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 [R6赤本PⅥ-1-⑥-2]

75号代価表 110頁 [WB821430]

管渠工

細別行

暗渠排水管　VPφ400 [R7改定資料 + R6黄本P1166 / R6赤本PⅡ-2-⑩-12]

据付 直管 200~400mm 76号代価表 [CB222770]

集水桝工

細別行

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) [R6黄本P1188 / R6赤本PⅡ-2-⑩-33]

77号代価表 [CB222950]

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) [R6黄本P1188 / R6赤本PⅡ-2-⑩-33]

79号代価表 [CB222950]

蓋版(標準単価)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 [R6赤本PⅥ-1-⑥-2]

81号代価表 118頁 [WB821430]

水替工

細別行

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工
[R6下水白本-管路- A-1-66 /
H27下水道協会･開削P298]

82号代価表 119頁

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 1台
[R6下水白本-管路- A-1-66 /
 H27下水道協会･開削P297]

作業時排水 発動発電機 83号代価表 120頁

擁壁工

種別行

作業土工

細別行
式

1

8頁

日
37

式
1

式
1

現場
1

枚据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T-25滑止 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40を超
え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位 3

18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.36m3を超え0.38m3以下
 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭) 2

箇所18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.46m3を超え0.49m3以下
 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭) 1

式
1

箇所

式
1

ｍ
1

枚据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用342*85*1000mm64kg ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40
を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位 58

枚据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用幅400長995mmｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25 ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ鋼製40kg/枚以下制約無 小段面無 週休2日補正:月単位 14

摘　　　 要

式
1

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

床掘り [R6黄本P1035 / R6赤本PⅡ-1-③-4]

土砂 標準 無し 障害無し 84号代価表 [CB210030]

基面整正 [R6黄本P1038 / R6赤本PⅡ-1-③-7]

85号代価表 [CB210080]

埋戻し（前面） [R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1-③-12]

最大埋戻幅1m以上4m未満 86号代価表 [CB210410]

埋戻し（背面） [R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1-③-12]

小規模 土砂 87号代価表 [CB210410]

埋戻し（埋戻土） [R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1-③-12]

小規模 土砂 88号代価表 [CB210410]

土砂等運搬 [R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13]

54号代価表 [CB210110]

整地 [R6黄本P1014 / R6赤本PⅡ-1-②-20]

残土受入れ地での処理 29号代価表 [CB210610]

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎工

細別行

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ [R6黄本P1094 / R6赤本PⅡ-2-③-23]

89号代価表 [CB226170]

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

細別行

間知ﾌﾞﾛｯｸ積 [R6黄本P1078 / R6赤本PⅡ-2-③-7]

控350 不要 91号代価表 [CB226060]

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ [R6黄本P1087 / R6赤本PⅡ-2-③-16]

92号代価表 [CB226110]

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ [R6黄本P1087 / R6赤本PⅡ-2-③-16]

92号代価表 [CB226110]

胴込･裏込材(砕石) [R6黄本P1090 / R6赤本PⅡ-2-③-19]

94号代価表 [CB226120]

9頁

m3
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40 4

m3
間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 2

m3
間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 4

式
1

m2
16

m318-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 有り
一般養生･特殊養生(練炭) 2

m3
8

式
1

m3小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
 DID無し 7.5km以下 良好 8

m3
2

m3
4

m2
10

m3
8

摘　　　 要

m3
24

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

目地工

細別行

目地板 [R6黄本P1215 / R6赤本PⅡ-2-⑱-2]

30m2未満 瀝青質目地板(t=10) 95号代価表 [CB224710]

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工

細別行

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ [R6黄本P1097 / R6赤本PⅡ-2-③-26]

18-8-40(高炉) 一般養生 96号代価表 [CB226180]

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ工

細別行

ｺﾝｸﾘｰﾄ [R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3]

98号代価表 [CB240010]

型枠 [R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2]

一般型枠 小型構造物 100号代価表 [CB240210]

撤去工

工種行

迂回路撤去工

種別行

盛土撤去

細別行

掘削 [R6黄本P1001 / R6赤本PⅡ-1-②-7]

101号代価表 [CB210100]

掘削 [R6黄本P1001 / R6赤本PⅡ-1-②-7]

土砂 片切掘削 102号代価表 [CB210100]

土砂等運搬 [R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13]

28号代価表 [CB210110]

整地 [R6黄本P1014 / R6赤本PⅡ-1-②-20]

残土受入れ地での処理 29号代価表 [CB210610]

10頁

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
DID無し 7.5km以下 良好 522

m3
522

m3
94

m3

m3
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満 622

式
1

式
1

m2
2

式
1

m3小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 0.2

m3
1

式
1

m2
2

式
1

摘　　　 要

式
1

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

舗装版撤去

細別行

舗装版切断 [R6黄本P1529 / R6赤本PⅣ-3-③-1]

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 103号代価表 [CB430510]

路面切削 [R6黄本P1522 / R6赤本PⅣ-3-①-2]

全面切削(4,000m2以下)･6cm以下 有り 104号代価表 [CB430010]

殻運搬　AS切削材 [R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1]

105号代価表 [CB227010]

(株)坂本光組 五所川原市 中間 [県土整備部 R07.04 P4]

AS切削材

舗装版破砕 [R6黄本P1527 / R6赤本PⅣ-3-②-2]

106号代価表 [CB430310]

殻運搬 [R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1]

107号代価表 [CB227010]

(株)坂本光組 五所川原市 中間 [県土整備部 R07.04 P4]

AS塊 50cm角以下

排水構造物撤去

細別行

構造物とりこわし　VS側溝 [R6赤本PⅥ-1-④-1]

108号代価表 153頁 [WB824010]

殻運搬 [R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1]

109号代価表 [CB227010]

(株)坂本光組 五所川原市 中間 [県土整備部 R07.04 P4]

CO塊 有筋 50cm角以下

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 [R6下水白本-管路- A-10-4]

呼び径400mm 110号代価表 155頁

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 [R6下水白本-管路- A-10-4]

呼び径100mm 111号代価表 156頁
ｍ

3

11頁

ｔ
13

ｍ
1

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込
DID無し 10.9km以下 良好 5

m3鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無
 対策不要 週休2日補正:月単位 5

ｔ
49

式
1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り 413

m3舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
DID無し 11.5km以下 良好 21

ｔ
0.6

m2

m3舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
 DID無し 11.5km以下 良好 0.3

ｍ
9

m2
9

摘　　　 要

式
1

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 [R6下水白本-管路- A-10-4]

呼び径65mm 112号代価表 157頁

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 [R6下水白本-管路- A-10-4]

呼び径50mm 113号代価表 158頁

現場発生品及び支給品運搬 [R6黄本P1657 / R6赤本PⅠ-2-③-3]

114号代価表 [CB010410]

(株)新岡組 北津軽郡 中間 [県土整備部 R07.04 P4]

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 塩ﾋﾞ管に限る

土のう撤去

細別行

土のう工 [R6赤本PⅡ-5-⑩-1]

撤去 115号代価表 160頁 [WB252610]

大型土のう撤去

細別行

大型土のう工 [R7改定資料 + R6黄本P307 / R6赤本PⅡ-5-⑩-3]

撤去 116号代価表 161頁 [WB252730]

仮橋撤去工

種別行

舗装版撤去

細別行

舗装版破砕 [R6黄本P1527 / R6赤本PⅣ-3-②-2]

117号代価表 [CB430310]

殻運搬 [R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1]

118号代価表 [CB227010]

(株)坂本光組 五所川原市 中間 [県土整備部 R07.04 P4]

AS塊 50cm角以下

仮橋上部工撤去

細別行

12頁

ｔ
12

式
1

m3舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
DID無し 11.5km以下 良好 5

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り 98

式
1

式
1

式
1

袋
47

式
1

袋
48

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t
DID区間無し 20.5km以下 0.1

ｔ
0.1

ｍ
5

ｔ

摘　　　 要

ｍ
13

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

覆工板設置・撤去工 [R6黄本P314 / R6赤本PⅡ-5-⑪-3]

119号代価表 164頁 [WB252820]

上部工 架設・撤去工 [R6黄本P314 / R6赤本PⅡ-5-⑪-3]

120号代価表 165頁 [WB252810]

高欄設置･撤去 [R6黄本P315 / R6赤本PⅡ-5-⑪-4]

121号代価表 166頁 [WB252830]

仮橋下部工撤去

細別行

杭橋脚設置･撤去工(杭基礎形式) [R7改定資料 + R6黄本P319 / R6赤本PⅡ-5-⑪-8]

撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊 122号代価表 167頁 [WB252860]

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による引抜き 杭橋脚 [R6黄本P316 / R6赤本PⅡ-5-⑪-5]

H形鋼 16m以下 電動60kW 80t吊 123号代価表 168頁 [WB252880]

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による引抜き 杭橋脚 [R6黄本P316 / R6赤本PⅡ-5-⑪-5]

H形鋼 20m以下 電動60kW 80t吊 124号代価表 169頁 [WB252880]

返却品整備費

※運搬費は賃貸借契約に含む 細別行

覆工板(賃貸)整備費

H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ整備費 [県土整備部 R07.04 P33]

H300 L=5m/基 [L102103060]

有価処分

細別行

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ [建設物価R07.04.P795：青森]

ﾍﾋﾞｰ H1

河川管理用道路撤去工

種別行

土のう撤去

細別行

13頁

式
1

式
1

式
1

ｔ
-42

[建設物価R07.02.P813：東北地区,積算資料
R07.02.P289：東北 [(1,100+950)/2：≧万:百円止+
≧千:十円止+<千:整数]]96

基
2

式
1

m2

本
1

本
11

式
1

ｔ
23

ｍ
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊 (杭基礎) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 48

ｔ
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80t吊 撤去 (杭基礎形式) 18

摘　　　 要

m2
上部工 撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80t吊 (杭基礎形式) 96

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

土のう工 [R6赤本PⅡ-5-⑩-1]

撤去 125号代価表 170頁 [WB252610]

大型土のう撤去

細別行

大型土のう工 [R7改定資料 + R6黄本P307 / R6赤本PⅡ-5-⑩-3]

撤去 126号代価表 171頁 [WB252730]

仮設工

工種行

敷鉄板

種別行

敷鉄板設置・撤去

細別行

敷鉄板設置･撤去 [R6黄本P343 / R6赤本PⅡ-5-⑯-1]

設置･撤去 127号代価表 172頁 [WB253610]

鋼板賃料 22*1524*6096 [R6黄本P343 / R6赤本PⅡ-5-⑯-1]

供用91日 128号代価表 173頁 [WB253630]

鋼板賃料 22*1524*6096 [R6黄本P343 / R6赤本PⅡ-5-⑯-1]

供用24日 129号代価表 174頁 [WB253630]

鋼板賃料 22*1524*6096 [R6黄本P343 / R6赤本PⅡ-5-⑯-1]

供用115日 130号代価表 175頁 [WB253630]

安全工

工種行

交通誘導警備員

種別行

交通誘導警備員

細別行

交通誘導警備員B [R7.3]

[R0804 R01032]
人

146

14頁

式
1

式
1

枚
53

式
1

枚
40

枚
91

式
1

m2
1,297

式
1

式
1

式
1

袋
22

摘　　　 要

袋
111

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



単位 金　　　額 備　　　　　考

直接工事費

共通仮設費

共通仮設費

運搬費

1号内訳書 16頁

現場環境改善費(率計上)

共通仮設費(率計上)

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

工事価格

消費税相当額

工事費計

15頁

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

摘　　　 要

式
1

本工事費内訳書
中崎幹線（中崎橋）道路改良・迂回路撤去工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



( ) 1 式

単位 金　　　額

運搬費

費目行

機械運搬

工種行

重建設機械分解組立輸送

131号代価表 176頁

仮設材運搬

敷鉄板 工種行

仮設材運搬 製品L≦12m

片道10km 往復 132号代価表 177頁

有価物運搬

工種行

仮設材運搬 製品L≦12m

片道10km 片道 133号代価表 178頁

計

16頁

式
1

ｔ
[R6黄本<41> / R6赤本PⅠ-2-②-14]

42 [WB010020]

式
1

ｔ
[R6黄本<41> / R6赤本PⅠ-2-②-14]

230 [WB010020]

式
1

回
[R7改定資料 + R6黄本P14 / R6赤本PⅠ-2-②-16]

分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊を超え80t吊以下
(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.6m3を超え平積2.0m3以下) 1 [WB010350]

式
1

摘　　　 要 備　　　　　考

式
1

運搬費 内訳書
第1号

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価


