
数量計算書



単独

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
管路

管きょ工(開削)
管路土工

管路掘削 機械掘削工(バックホウ0.28m3) ㎥ 276.0 280.0 
管路埋戻

RC-40 機械投入埋戻工(バックホウ0.28m3） ㎥ 42.4 40.0 
発生土 機械投入埋戻工(バックホウ0.28m3) ㎥ 116.8 120.0 

発生土処理
発生土処分工(機械積込み) ㎥ 159.2 160.0 
発生土運搬工(4t積､2t積､機械積込み) ㎥ 159.2 160.0 

管布設工
リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ200㎜ m 97.40 97.40 

PRPφ150mm m 62.20 62.20 
VUφ250mm m 1.50 1.50 
VUφ200mm m 0.50 0.50 

伸縮可とう継手 φ250mm VU管用 個 2.0 2.00 
φ200mm PRP管用 個 7.0 7.00 
φ150mm PRP管用 個 3.0 3.00 

変換継手 管種変換継手 HP↔VU φ250mm 個 3.0 3.00 
管径変換継手 φ250mm↔φ200mm VU 個 1.0 1.00 

マンホール削孔接続 φ250㎜用 箇所 2.0 2.00 
φ150㎜用 箇所 3.0 3.00 

埋設管表示シート [対象管渠：下水道管用] m 159.60 159.60 
管基礎工

砕石基礎 [材質：RC-40､敷厚：t=0.2m]
機械投入埋戻工 ㎥ 31.9 32.0 

管路土留工
たて込み簡易土留 [掘削深､規格]

h=2.0 たて込み簡易土留(建込工)　 m 67.3 67.3 
h=2.0 たて込み簡易土留(引抜工)　 m 67.3 67.3 
h=2.5 たて込み簡易土留(建込工)　 m 32.1 32.1 
h=2.5 たて込み簡易土留(引抜工)　 m 32.1 32.1 

開削水替工
ポンプ運転工 1台 作業時排水　発動発電機 日 10.0 10.0 
ポンプ据付･撤去工 現場 4.0 4.0 

マンホール工
現場打ちマンホール工

底部工 既設1号マンホール インバート切り直し 箇所 1.0 1.0 
足掛け金物取付 個 18.0 18.0 
蓋(受枠)調整ﾌﾞﾛｯｸ据付 ﾌﾞﾛｯｸ使用しないφ600用 T-14 かぎ付浮上防止型 組 5.0 5.0 

組立マンホール工
1号マンホール [マンホール種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ製] 箇所 3.0 3.0 
小型マンホール [マンホール種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ製] 箇所 2.0 2.0 

マンホール蓋取替工
蓋受枠･調整Coﾌﾞﾛｯｸ･設置工 箇所 5.0 5.0 

取付管及びます工
管路土工

管路土工 機械掘削工(バックホウ0.28m3) ㎥ 33.0 30.0 
管路埋戻

路盤用砂 機械投入埋戻工(バックホウ0.28m3） ㎥ 4.6 4.0 
発生土 機械投入埋戻工(バックホウ0.28m3) ㎥ 19.8 20.0 
赤土 機械投入埋戻工(バックホウ0.28m3） ㎥ 0.7 0.7 

発生土処理
発生土処分工(機械積込み) ㎥ 13.2 10.0 
発生土運搬工(4t積､2t積､機械積込み) ㎥ 13.2 10.0 

ます設置工
ます(塩ビ製) VUφ200mm、H=1.5m以下 箇所 3.0 3.0 

当初数量 変更数量レベル１
工事区分

レベル２
工種
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単位 摘要



単独

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

当初数量 変更数量レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位 摘要

取付管布設工
取付管(塩ビ製) VUφ150mm 管長3m未満 箇所 4.0 4.0 

管長5m以上12m未満 箇所 3.0 3.0 
管路土留工

たて込み簡易土留 [掘削深･規格]
h=2.0 たて込み簡易土留(建込工) m 11.9 11.9 
h=2.0 たて込み簡易土留(引抜工) m 11.9 11.9 

開削水替工
ポンプ運転工 1台 作業時排水　発動発電機 日 3.0 3.0 
ポンプ据付･撤去工 現場 6.0 6.0 

付帯工
舗装撤去工

舗装版切断 ｔ≦15cm以下 m 703.4 703.0 
舗装版破砕 ｔ≦15cm以下 ㎡ 594.7 595.0 
AS塊運搬 L=6.5km以下 運搬工(10t積､機械積込み) ㎥ 26.5 26.0 
AS塊処理 日本道路(株)青森合材センター t 62.2 62.0 

アスファルト舗装復旧工
不陸整正 補足材なし ㎡ 419.1 419.0 
下層路盤(車道) 再生砕石RC-40 車道　t=40cm ㎡ 169.7 170.0 
下層路盤(歩道) 再生砕石RC-40 歩道　t=25cm ㎡ 1.8 2.0 
上層路盤(車道) 切込砕石C-20 車道　t=10cm ㎡ 169.7 170.0 
表層(車道) 仮復旧 ②再生密粒度As(13) 車道　b<1.4m　t＝2cm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 169.7 170.0 
表層(車道) 本復旧 ⑤再生密粒度As(13F) 車道　1.4m≦b≦3.0m　t＝5cm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 419.1 419.0 
表層(歩道) 仮復旧 ②再生密粒度As(13) 歩道　1.4m≦b　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 1.8 2.0 
表層(歩道) 本復旧 ①粗粒度As(20) 歩道　1.4m≦b　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 3.7 4.0 
表層(歩道) 本復旧 ⑦再生細粒度As(13F) 歩道　1.4m≦b　ﾀｯｸｺｰﾄ ㎡ 3.7 4.0 

道路植栽工
地被類植付 人工張芝 野芝 ㎡ 14.4 14.0 

排水構造物撤去工
管撤去

陶管 φ150mm m 19.8 19.8 
VU管 φ200mm m 2.0 2.0 
ヒューム管 φ250mm m 97.1 97.1 

人孔撤去
1号マンホール 内径900mm ㎥ 0.9 0.9 

人孔蓋撤去
人孔蓋 蓋(受枠共)撤去 箇所 5.0 5.0 

運搬処理
Co塊(有筋)運搬 L=8.0km以下 運搬工(10t積､機械積込み) ㎥ 2.9 3.0 
Co塊(有筋)処理 (株)坂本光組 t 7.1 7.0 
現場発生品運搬(陶管･VU管) L=9.0km以下 運搬工(2t積) t 0.6 0.6 
廃プラスチック処理 (株)坂本光組 t 0.01 0.01 
陶磁器類処理 (株)坂本光組 t 0.6 0.6 
現場発生品運搬(人孔蓋) L=5.0km以下 運搬工(2t積) t 0.6 0.6 
金属くず処理 (有)幸和 t 0.6 0.6 

モルタル充填工
充填工

充填工 エアモルタル ㎥ 0.5 0.5 
仮設工

管きょ内締切工
管きょ内締切工 止水プラグφ250mm 円形型 日 12.0 12.0 

交通管理工
交通誘導警備員 交通誘導警備員B 2人 人日 68.0 68.0 



本管及びマンホール設置数量計算表 No.1

PRPφ200

新設 ﾘﾌﾞ管肉厚はt=3㎜とする。
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Ｎｏ 種別 種別 MH間隔 影響幅 GH ｉ 下流 上流 ｈ ﾊﾞｯｸﾎｳ 縦断図

EL1 EL2

T-25 0.01 

T-14 0.02 0.28 1.00 0.2

m m m m m ‰ m m m m m m
3

m m m

2838 単 小型 新設 T-14 0.00 0.00 0.00 0.00 7.136 0.0 0.022 0.000 5.254 5.276 1.882 0.28 1.00 0.20 2.08 

5153 単 １号 既設 T-14 26.10 25.50 26.10 26.10 7.108 4.0 0.020 0.104 5.141 5.161 1.967 0.28 1.00 0.20 2.17 

2839 単 １号 既設 T-14 7.50 6.60 7.50 7.50 7.081 4.0 0.000 0.030 5.121 5.121 1.960 0.28 1.00 0.20 2.16 

2835 単 １号 既設 T-14 0.00 0.00 2.00 2.00 7.170 - 0.007 0.000 5.602 5.609 1.568 0.28 2.00 0.20 1.77 

2029 単 １号 新設 T-14 0.00 0.00 0.00 0.00 7.230 0.0 0.007 0.000 5.379 5.386 1.851 0.28 1.00 0.20 2.05 

2031 単 １号 既設 T-14 35.10 34.20 35.10 35.10 7.010 2.6 0.019 0.091 5.268 5.287 1.742 0.28 1.00 0.20 1.94 

1987 単 １号 既設 T-14 0.00 0.00 0.00 0.00 8.150 0.0 0.005 0.000 6.543 6.548 1.607 0.28 1.00 0.20 1.81 

1989 単 １号 既設 T-14 32.00 31.10 32.00 32.00 8.080 0.9 0.006 0.029 6.508 6.514 1.572 0.28 1.00 0.20 1.77 

小計(単） 100.70 97.40 102.70 

合計 100.70 97.40 102.70 
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Ｎｏ CH2 縦断図 根入長 根入長 舗装/路盤厚 置換層 凍上抑制層 管上砕石 管上砂 発生土 基礎 基礎 置換層

0.03 0.57 砂 砂 再生砕石 砂 埋戻し 再生砕石 砂 砂

0.05 0.55 RC-40 RC-40

簡易0.0 矢板0.2 0.07 0.28 0.15 0.36 0.2 0.2 BH 0.28 BH 0.28

m m m m m m m m m m m m m m m m m m
3

m
3

2838 2.08 1.68 1.68 2.08 - 0.05 2.03 1.33 1.33 0.55 0.00 0.00 0.31 0.00 1.02 0.2 0.0 0.0 0.0 

5153 2.13 1.77 1.77 2.13 - 0.05 2.08 1.42 1.38 0.55 0.00 0.00 0.31 0.00 1.07 0.2 0.0 51.6 0.0 

2839 2.17 1.75 1.76 2.17 - 0.05 2.12 1.41 1.42 0.55 0.00 0.00 0.31 0.00 1.11 0.2 0.0 13.6 0.0 

2835 1.77 1.32 1.32 1.77 - 0.05 1.72 1.02 1.02 0.55 0.00 0.00 0.41 0.00 0.61 0.2 0.0 6.2 0.0 

2029 2.05 1.65 1.65 2.05 - 0.05 2.00 1.30 1.30 0.55 0.00 0.00 0.31 0.00 0.99 0.2 0.0 0.0 0.0 

2031 2.00 1.54 1.60 2.00 - 0.05 1.95 1.19 1.19 0.55 0.00 0.00 0.31 0.00 0.88 0.2 0.0 64.8 0.0 

1987 1.87 1.41 1.41 1.87 - 0.05 1.82 1.06 1.12 0.55 0.00 0.00 0.31 0.00 0.81 0.2 0.0 0.0 0.0 

1989 1.77 1.37 1.39 1.77 - 0.05 1.72 1.02 1.02 0.55 0.00 0.00 0.31 0.00 0.71 0.2 0.0 51.9 0.0 

小計(単） 7.92 6.25 6.29 4.89 188.0 0.0 

合計 1.98 1.56 1.57 1.22 188.0 0.0 

掘削深－
基礎厚－
舗装厚
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Ｎｏ 再生砕石 砂 管上砕石 管上砂 凍上抑制層 発生土 1号 上下流落差 小型

RC-40 再生砕石 砂埋戻 埋戻し 埋戻し 新設 h≧0.6m 接続部 接続部 新設 h=2.0m h=2.5m h=3.0m

BH 0.28 BH 0.28 RC-40 全体 根入長 根入長 根入長

0.2 0.2 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BD 15t φ200mm φ250mm 0.0 0.0 0.0 

m
3

m
3

m
3

m
3

m
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㎡ m
3

m
3
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箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 m m m

2838 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0 0 0.0 0.0 0.0 

5153 5.1 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 27.3 24.3 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1 0.0 25.5 0.0 

2839 1.3 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 7.3 6.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0.0 6.6 0.0 

2835 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 1.9 4.2 4.2 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2 1 2.0 0.0 0.0 

2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0.0 0.0 0.0 

2031 6.8 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 30.2 34.6 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 34.2 0.0 0.0 

1987 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0.0 0.0 0.0 

1989 6.2 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 22.1 29.8 29.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 31.1 0.0 0.0 

小計(単） 19.4 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0 88.8 99.2 99.2 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 9.0 2.0 67.3 32.1 0.0 

合計 19.4 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0 88.8 99.2 99.2 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 9.0 2.0 67.3 32.1 0.0 
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Ｎｏ h=2.0m h=2.5m h=3.0m h=3.5m 土留部 矢板部 土留部 矢板部 土留部 矢板部 土留部 矢板部 土留部 矢板部 土留部 矢板部 土留部 土留部

h=3.5m 管上･管周 管上･管周

根入長 全体 全体 全体 全体 全体 全体 全体 全体 １号 小型

0.0 平均値 平均値 平均値 平均値 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 新設 新設

m m m m m m
3

m
3

m
3

m
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m
3

m
3

m
3

箇所 箇所

2838 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

5153 0.00 0.00 2.13 0.00 0.00 51.6 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0 

2839 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00 13.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 

2835 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.0 1.0 0.0 

2029 0.00 0.00 2.05 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2031 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 64.8 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 30.2 0.0 0.0 0.0 

1987 0.00 1.87 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1989 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00 51.9 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 22.1 0.0 0.0 0.0 

小計(単） 0.0 7.4 8.4 0.0 0.0 188.0 0.0 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 28.3 0.0 88.8 0.0 1.0 1.0 

合計 0.0 1.88 2.05 0.00 0.00 188.0 0.0 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 28.3 0.0 88.8 0.0 1.0 1.0 



本管及びマンホール設置数量計算表 No.1

PRPφ150

新設 ﾘﾌﾞ管肉厚はt=3㎜とする。
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Ｎｏ 種別 種別 MH間隔 影響幅 GH ｉ 下流 上流 ｈ ﾊﾞｯｸﾎｳ 縦断図

EL1 EL2

T-25 0.01 

T-14 0.02 0.28 1.00 0.2

m m m m m ‰ m m m m m m
3

m m m

1 単 1号 新設 T-14 0.00 0.00 0.00 0.00 7.660 0.0 0.000 0.000 6.498 - 1.162 0.28 1.00 0.20 1.36 

2 単 小型 新設 T-14 8.00 7.40 8.00 8.00 7.640 3.0 0.010 0.024 6.464 6.474 1.176 0.28 1.00 0.20 1.38 

3 単 1号 新設 T-14 44.00 43.40 44.00 44.00 7.590 3.0 0.020 0.132 6.312 6.332 1.270 0.28 1.00 0.20 1.47 

2072 単 小型 既設 T-14 12.00 11.40 12.00 12.00 7.480 3.0 0.010 0.036 6.266 6.276 1.214 0.28 1.00 0.20 1.41 

小計(単） 64.00 62.20 64.00 

合計 64.00 62.20 64.00 



No.2

Ｍ
Ｈ

平
均
掘
削
深

土
被
り
深

平
均
土
被
り
深

土
留
長

土
留
長

舗
装
盤
破
砕
厚

平
均
機
械
掘
削
厚

埋
戻
層
厚

平
均
埋
戻
層
厚

機
械
投
入
厚

機
械
投
入
厚

機
械
投
入
厚

機
械
投
入
厚

機
械
投
入
厚

機
械
投
入
厚

機
械
投
入
厚

機
械
投
入
厚

機
械
掘
削
土
量

機
械
投
入
埋
戻

Ｎｏ CH2 縦断図 根入長 根入長 舗装/路盤厚 置換層 凍上抑制層 管上砕石 管上砂 発生土 基礎 基礎 置換層

0.03 0.57 砂 砂 再生砕石 砂 埋戻し 再生砕石 砂 砂

0.05 0.55 RC-40 RC-40

簡易0.0 矢板0.2 0.07 0.28 0.15 0.36 0.2 0.2 BH 0.28 BH 0.28

m m m m m m m m m m m m m m m m m m
3

m
3

1 1.36 1.01 1.01 1.36 - 0.05 1.31 0.61 0.61 0.55 0.00 0.00 0.26 0.00 0.35 0.2 0.0 0.0 0.0 

2 1.37 1.03 1.03 1.37 - 0.05 1.32 0.63 0.63 0.55 0.00 0.00 0.26 0.00 0.37 0.2 0.0 10.6 0.0 

3 1.43 1.12 1.12 1.43 - 0.05 1.38 0.72 0.72 0.55 0.00 0.00 0.26 0.00 0.46 0.2 0.0 60.7 0.0 

2072 1.44 1.06 1.06 1.44 - 0.05 1.39 0.66 0.66 0.55 0.00 0.00 0.26 0.00 0.40 0.2 0.0 16.7 0.0 

小計(単） 2.80 2.11 2.11 1.31 88.0 0.0 

合計 1.40 1.06 1.06 0.66 88.0 0.0 

掘削深－
基礎厚－
舗装厚



No.3

Ｍ
Ｈ

基
礎
工

基
礎
工

機
械
投
入
埋
戻

機
械
投
入
埋
戻

機
械
投
入
埋
戻

機
械
投
入
埋
戻

機
械
投
入
埋
戻

残
土
処
理

残
土
敷
均

Ｍ
Ｈ
設
置

副
管
設
置

Ｍ
Ｈ
削
孔

Ｍ
Ｈ
削
孔

Ｍ
Ｈ
設
置

伸
縮
可
と
う
継
手

底
部
工

簡
易
土
留
工

簡
易
土
留
工

簡
易
土
留
工

Ｎｏ 再生砕石 砂 管上砕石 管上砂 凍上抑制層 発生土 1号 上下流落差 小型

RC-40 再生砕石 砂埋戻 埋戻し 埋戻し 新設 h≧0.6m 接続部 接続部 新設 h=2.0m h=2.5m h=3.0m

BH 0.28 BH 0.28 RC-40 全体 根入長 根入長 根入長

0.2 0.2 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BD 15t φ200mm φ150mm 0.0 0.0 0.0 

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

㎡ m
3

m
3

m
3

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 m m m

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1 1 0.0 0.0 0.0 

2 1.5 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 3.0 7.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0 0 0.0 0.0 0.0 

3 8.7 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 20.2 40.5 40.5 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2 1 0.0 0.0 0.0 

2072 2.3 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 4.8 11.9 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 

小計(単） 12.5 0.0 14.1 0.0 0.0 0.0 28.0 60.0 60.0 2.0 0.0 0.0 3.0 1.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 

合計 12.5 0.0 14.1 0.0 0.0 0.0 28.0 60.0 60.0 2.0 0.0 0.0 3.0 1.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 



No.4

Ｍ
Ｈ

簡
易
土
留
工

簡
易
土
留
工
掘
削
深

簡
易
土
留
工
掘
削
深

簡
易
土
留
工
掘
削
深

簡
易
土
留
工
掘
削
深

機
械
掘
削
土
量

機
械
掘
削
土
量

砂
埋
戻

砂
埋
戻

砕
石
基
礎

砕
石
基
礎

砂
基
礎

砂
基
礎

砕
石
埋
戻

砕
石
埋
戻

発
生
土
埋
戻

発
生
土
埋
戻

Ｍ
Ｈ
設
置

Ｍ
Ｈ
設
置

Ｎｏ h=2.0m h=2.5m h=3.0m h=3.5m 土留部 矢板部 土留部 矢板部 土留部 矢板部 土留部 矢板部 土留部 矢板部 土留部 矢板部 土留部 土留部

h=3.5m 管上･管周 管上･管周

根入長 全体 全体 全体 全体 全体 全体 全体 全体 １号 小型

0.0 平均値 平均値 平均値 平均値 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 BH 0.28 新設 新設

m m m m m m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

箇所 箇所

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.6 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0 

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.7 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 20.2 0.0 0.0 0.0 

2072 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.7 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 

小計(単） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 14.1 0.0 28.0 0.0 0.0 1.0 

合計 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 88.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 14.1 0.0 28.0 0.0 0.0 1.0 



付帯工集計表

本管及び
ﾏﾝﾎｰﾙ工

取付管及び
ます工

計

舗装版切断 672.80 ＋ 30.60 ＝ 703.40 ｍ

舗装版破砕 575.09 ＋ 19.58 ＝ 594.67 ㎡

殻運搬(As塊) 25.65 ＋ 0.83 ＝ 26.48 ㎥

殻処分(As塊) 60.28 ＋ 1.95 ＝ 62.23 ｔ

不陸整正(補足材なし) 407.03 ＋ 12.07 ＝ 419.10 ㎡

下層路盤(車道) 161.83 ＋ 7.86 ＝ 169.69 ㎡

下層路盤(歩道) 1.80 ＋ 0.00 ＝ 1.80 ㎡

上層路盤(車道) 161.83 ＋ 7.86 ＝ 169.69 ㎡

表層(車道)　仮復旧 161.83 ＋ 7.86 ＝ 169.69 ㎡

表層(車道)　本復旧 407.03 ＋ 12.07 ＝ 419.10 ㎡

表層(歩道)　仮復旧 1.80 ＋ 0.00 ＝ 1.80 ㎡

表層(歩道)　本復旧 3.70 ＋ 0.00 ＝ 3.70 ㎡

既設管撤去(陶管) 0.00 ＋ 19.75 ＝ 19.75 ｍ

既設管撤去(VU管) 0.00 ＋ 2.00 ＝ 2.00 ｍ

既設管撤去(ﾋｭｰﾑ管) 97.10 ＋ 0.00 ＝ 97.10 ｍ

既設人孔撤去 0.91 ＋ 0.00 ＝ 0.91 ㎥

殻運搬(Co塊･有筋) 2.85 ＋ 0.00 ＝ 2.85 ㎥

殻処分(Co塊･有筋) 7.13 ＋ 0.00 ＝ 7.13 ｔ

現場発生品運搬(陶管･VU管) 0.00 ＋ 0.63 ＝ 0.63 ｔ

陶磁器類処分 0.00 ＋ 0.62 ＝ 0.62 ｔ

廃プラスチック処分 0.00 ＋ 0.01 ＝ 0.01 ｔ

現場発生品運搬(人孔蓋) 0.56 ＋ 0.00 ＝ 0.56 ｔ

金属くず処分 0.56 ＋ 0.00 ＝ 0.56 ｔ

舗装版撤去工

舗装復旧工

既設構造物撤去工



取付管布設替え数量表

工事番号　下水第1号

東部枝線管路施設改築(その2)工事

取付管Ｎｏ 取付延長 掘削延長 桝深さ 本管深さ 舗装厚 敷　幅 掘削幅 復旧幅 残土処理 残土敷均

L1 L5 H1 H2 車道 宅地 車道 宅地 計

側溝より 側溝より BH0.13m3 BH0.13m3 BH0.13m3 BH0.13m3 BH0.13m3 BH0.13m3

管上砂 発生土 赤土 DT4t積 BD15t

m m m m m m m m m m m3 ㎥ ㎥ m3 m3 m3 m3 m3

1 - 8.000 7.50 1.11 1.22 0.05 1.27 1.20 0.55 0.80 1.80 1.98 4.13 6.11 1.00 1.26 0.19 4.85 4.85 

3 2820 12.220 11.87 1.30 1.97 0.05 2.00 2.03 1.00 1.00 1.00 2.83 20.82 23.65 2.89 18.24 0.52 5.41 5.41 

4 5147 1.580 1.08 0.90 1.97 0.05 1.01 0.00 0.55 0.74 1.74 0.64 0.00 0.64 0.14 0.07 0.00 0.57 0.57 

5 2010 1.550 1.05 0.80 1.79 0.05 0.91 0.00 0.55 0.73 1.73 0.55 0.00 0.55 0.14 0.00 0.00 0.55 0.55 

6 1969 2.100 1.60 0.90 1.59 0.05 1.01 0.00 0.55 0.75 1.75 0.95 0.00 0.95 0.21 0.10 0.00 0.85 0.85 

7 1969 2.300 1.80 0.90 1.58 0.05 1.01 0.00 0.55 0.75 1.75 1.08 0.00 1.08 0.24 0.11 0.00 0.97 0.97 

25.45 3.56 8.0 25.0 33.0 4.6 19.8 0.7 13.2 13.2 

25.45 3.56 8.0 25.0 33.0 4.6 19.8 0.7 13.2 13.2 

路線番号 掘削深 掘削工 埋戻し

取付管

小　計

合　計



取付管Ｎｏ 舗装版切断 舗装版破砕 舗装版破砕 殻運搬 殻処分 不陸整正 凍上抑制層 張芝 下層路盤 上層路盤 上層路盤 表層 表層 取付管設置 ます設置 延長

本復旧 仮復旧 車道部 車道部 h=2.0m h=2.5m h=3.0m 掘削深 掘削深 掘削深 全体

As舗装 As舗装 AS舗装 As塊 As塊 車道部 車道部 歩道部 本復旧 仮復旧 撤去 撤去 根入長 根入長 根入長 ≦2.0m ≦3.5m ≦4.0m

t<15cm t<15cm t<15cm 6.5km以下 日本道路㈱ 補足材無 路盤用砂 野芝 RC-40 C-20 C-20 ⑤13F ②13 VUφ150 VUφ200 TPφ150 VUφ200 0.00 0.00 0.00 1段 2段 3段 平均

m ㎡ ㎡ ㎥ t ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 箇所 箇所 m m m m m m m m m

1 - 6.60 2.97 1.92 0.21 0.48 2.97 0.00 4.03 1.92 1.92 0.00 2.97 1.92 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 

3 2820 5.88 2.94 1.47 0.19 0.45 2.94 0.00 10.40 1.82 1.82 0.00 2.94 1.82 1 1 12.22 2.00 11.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.22 

4 5147 3.32 1.01 0.80 0.07 0.17 1.01 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 1.01 0.80 1 0 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 

5 2010 3.20 0.95 0.77 0.07 0.17 0.95 0.00 0.00 0.77 0.77 0.00 0.95 0.77 1 0 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 

6 1969 5.40 1.93 1.20 0.13 0.31 1.93 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 1.93 1.20 1 0 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 

7 1969 6.20 2.28 1.35 0.15 0.36 2.28 0.00 0.00 1.35 1.35 0.00 2.28 1.35 1 0 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 

30.6 12.1 7.5 0.8 1.9 12.1 0.0 14.4 7.9 7.9 0.0 12.1 7.9 7.0 3.0 19.8 2.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.96 

30.6 12.1 7.5 0.8 1.9 12.1 0.0 14.4 7.9 7.9 0.0 12.1 7.9 7.0 3.0 19.8 2.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.96 

路線番号 既設取付管 たて込み簡易土留め  軽量金属支保工

小　計

合計（設計）



幅　員 平均幅員 幅　員 平均幅員

Ｎｏ． 1 0.00 2.50 2.50 Ｎｏ． 1 0.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2 8.00 2.50 2.50 Ｎｏ． 2 8.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 3 44.00 2.50 2.50 Ｎｏ． 3 44.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 3 ＋10.10 10.10 2.50 2.50 Ｎｏ． 3 ＋10.10 10.10 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2838 0.00 2.50 2.50 Ｎｏ． 2838 0.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 5153 26.10 2.50 2.50 Ｎｏ． 5153 26.10 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2839 7.50 2.50 2.50 Ｎｏ． 2839 7.50 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2029 0.00 2.50 2.50 Ｎｏ． 2029 0.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2031 35.10 2.50 2.50 Ｎｏ． 2031 35.10 1.00 1.00 

Ｎｏ． 1987 0.00 2.50 2.50 Ｎｏ． 1987 0.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 1989 32.00 2.50 2.50 Ｎｏ． 1989 32.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2835 2.00 2.50 2.50 Ｎｏ． 2835 2.00 2.00 2.00 

控除1 1号MH蓋φ0.82 0.53*9 控除1 1号MH蓋φ0.82 0.53*8
控除2 小型MH蓋φ0.36 0.1*2

その他市道・本復旧

積　　　計　　　算　　　書
舗装版破砕(本復旧) 舗装版破砕(仮復旧)

面　　積 面　　積
車道部 車道部

0.00 0.00 

20.00 8.00 

110.00 44.00 

25.25 10.10 

0.00 0.00 

65.25 26.10 

18.75 7.50 

0.00 0.00 

87.75 35.10 

0.00 0.00 

80.00 32.00 

5.00 4.00 

-4.77 -4.24 
-0.20 

合計 407.03 合計 162.56 

設計数量 407.03 162.56 

測　　　　点 距　　離 測　　　　点 距　　離



幅　員 平均幅員 幅　員 平均幅員
車道部
Ｎｏ． 1 0.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 1 0.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 2 8.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 2 8.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 3 44.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 3 44.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 3 ＋10.10 10.10 1.00 1.00 Ｎｏ． 3 ＋10.10 10.10 2.50 2.50 

Ｎｏ． 2838 0.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 2838 0.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 5153 26.10 1.00 1.00 Ｎｏ． 5153 26.10 2.50 2.50 

Ｎｏ． 2839 7.50 1.00 1.00 Ｎｏ． 2839 7.50 2.50 2.50 

Ｎｏ． 2029 0.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 2029 0.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 2031 35.10 1.00 1.00 Ｎｏ． 2031 35.10 2.50 2.50 

Ｎｏ． 1987 0.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 1987 0.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 1989 32.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 1989 32.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 2835 2.00 2.00 2.00 Ｎｏ． 2835 2.00 2.50 2.50 

控除1 1号MH蓋φ0.82 0.53*9 控除1 1号MH蓋φ0.82 0.53*9
控除2 小型MH蓋φ0.36 0.1*2 控除1 小型MH蓋φ0.36 0.1*2

その他市道・本復旧

積　　　計　　　算　　　書
表　層(車道)　仮復旧 表　層(車道)　本復旧

面　　積 面　　積
車道部

0.00 0.00 

8.00 20.00 

44.00 110.00 

10.10 25.25 

0.00 0.00 

26.10 65.25 

7.50 18.75 

0.00 0.00 

35.10 87.75 

0.00 0.00 

32.00 80.00 

4.00 5.00 

-4.77 -4.77 
-0.20 -0.20 

合計 161.83 合計 407.03 

設計数量 161.83 407.03 

測　　　　点 距　　離 測　　　　点 距　　離



幅　員 平均幅員 幅　員 平均幅員

Ｎｏ． 1 0.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 1 0.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2 8.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 2 8.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 3 44.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 3 44.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 3 ＋10.10 10.10 1.00 1.00 Ｎｏ． 3 ＋10.10 10.10 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2838 0.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 2838 0.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 5153 26.10 1.00 1.00 Ｎｏ． 5153 26.10 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2839 7.50 1.00 1.00 Ｎｏ． 2839 7.50 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2029 0.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 2029 0.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2031 35.10 1.00 1.00 Ｎｏ． 2031 35.10 1.00 1.00 

Ｎｏ． 1987 0.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 1987 0.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 1989 32.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 1989 32.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2835 2.00 2.00 2.00 Ｎｏ． 2835 2.00 2.00 2.00 

控除1 1号MH蓋φ0.82 0.53*9 控除1 1号MH蓋φ0.82 0.53*9
控除2 小型MH蓋φ0.36 0.1*2 控除2 小型MH蓋φ0.36 0.1*2

その他市道・本復旧

積　　　計　　　算　　　書
上層路盤(車道) 下層路盤(車道)

面　　積 面　　積
車道部 車道部

0.00 0.00 

8.00 8.00 

44.00 44.00 

10.10 10.10 

0.00 0.00 

26.10 26.10 

7.50 7.50 

0.00 0.00 

35.10 35.10 

0.00 0.00 

32.00 32.00 

4.00 4.00 

-4.77 -4.77 
-0.20 -0.20 

合計 161.83 合計 161.83 

設計数量 161.83 161.83 

測　　　　点 距　　離 測　　　　点 距　　離



幅　員 平均幅員 幅　員 平均幅員

Ｎｏ． 1 0.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 2 8.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 3 44.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 3 ＋10.10 10.10 2.50 2.50 

Ｎｏ． 2838 0.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 5153 26.10 2.50 2.50 

Ｎｏ． 2839 7.50 2.50 2.50 

Ｎｏ． 2029 0.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 2031 35.10 2.50 2.50 

Ｎｏ． 1987 0.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 1989 32.00 2.50 2.50 

Ｎｏ． 2835 2.00 2.50 2.50 

控除1 1号MH蓋φ0.82 0.53*9
控除1 小型MH蓋φ0.36 0.1*2

その他市道・本復旧

積　　　計　　　算　　　書
不陸整正(補足材なし)

面　　積 面　　積
車道部

0.00 

20.00 

110.00 

25.25 

0.00 

65.25 

18.75 

0.00 

87.75 

0.00 

80.00 

5.00 

-4.77 
-0.20 

合計 407.03 

設計数量 407.03 

測　　　　点 距　　離 測　　　　点 距　　離



 車道部 比重
舗装版破砕面積(車道) ＡＳガラ処分
仮復旧 162.56 * 0.03 4.88 * 2.35 
本復旧 407.03 * 0.05 20.35 * 2.35 

舗装版破砕面積(歩道)
仮復旧 1.80 * 0.03 0.05 * 2.35 
本復旧 3.70 * 0.10 0.37 * 2.35 

575.09 

575.00 
その他市道・本復旧

積　　　計　　　算　　　書
産廃運搬量 産廃処分量

(m3) (t)

4.88 11.46 
20.35 47.83 

0.05 0.13 
0.37 0.87 

合計 25.65 60.28 

設計数量 25.65 60.28 

測　　　　点 面積 測　　　　点 運搬量



Ｎｏ． 1 0.00 * 2 Ｎｏ． 1 0.00 * 2 

Ｎｏ． 2 8.00 * 2 Ｎｏ． 2 8.00 * 2 

Ｎｏ． 3 44.00 * 2 Ｎｏ． 3 44.00 * 2 

Ｎｏ． 2072 12.00 * 2 Ｎｏ． 2072 12.00 * 2 

Ｎｏ． 2838 0.00 * 2 Ｎｏ． 2838 0.00 * 2 

Ｎｏ． 5153 26.10 * 2 Ｎｏ． 5153 26.10 * 2 

Ｎｏ． 2839 7.50 * 2 Ｎｏ． 2839 7.50 * 2 

Ｎｏ． 2029 0.00 * 2 Ｎｏ． 2029 0.00 * 2 

Ｎｏ． 2031 35.85 * 2 Ｎｏ． 2031 35.85 * 2 

Ｎｏ． 1987 0.00 * 2 Ｎｏ． 1987 0.00 * 2 

Ｎｏ． 1989 32.75 * 2 Ｎｏ． 1989 32.75 * 2 

Ｎｏ． 2835 2.00 * 2 Ｎｏ． 2835 2.00 * 2 

控除1 U型側溝300型 0.5*2 控除1 U型側溝300型 0.5*2

その他市道・本復旧

積　　　計　　　算　　　書
舗装版切断 舗装版切断
1次切断 2次切断

車道部 車道部
0.00 0.00 

16.00 16.00 

88.00 88.00 

24.00 24.00 

0.00 0.00 

52.20 52.20 

15.00 15.00 

0.00 0.00 

71.70 71.70 

0.00 0.00 

65.50 65.50 

4.00 4.00 

-1.00 -1.00 

合計 336.40 336.40 

設計数量 336.40 336.40 

測　　　　点 距　　離 測　　　点 距　　離



幅　員 平均幅員 幅　員 平均幅員

Ｎｏ． 3 ＋10.10 0.00 2.00 2.00 Ｎｏ． 3 ＋10.10 0.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2072 1.90 2.00 2.00 Ｎｏ． 2072 1.90 1.00 1.00 

控除1 小型MH蓋φ0.36 0.1*1 控除1 小型MH蓋φ0.36 0.1*1

その他市道・本復旧

積　　　計　　　算　　　書
表　層(歩道)　本復旧 表　層(歩道)　仮復旧

面　　積 面　　積
車道部 車道部

0.00 0.00 

3.80 1.90 

-0.10 -0.10 

合計 3.70 合計 1.80 

設計数量 3.70 設計数量 1.80 

測　　　　点 距　　離 測　　　　点 距　　離



幅　員 平均幅員 幅　員 平均幅員

Ｎｏ． 3 ＋10.10 0.00 1.00 1.00 Ｎｏ． 0 ＋10.10 0.00 2.00 2.00 

Ｎｏ． 2072 1.90 1.00 1.00 Ｎｏ． 0 1.90 2.00 2.00 

控除1 小型MH蓋φ0.36 0.1*1 控除1 小型MH蓋φ0.36 0.1*1

その他市道・本復旧

積　　　計　　　算　　　書
舗装版破砕(歩道)　仮復旧 舗装版破砕(歩道)　本復旧

面　　積 面　　積
車道部 車道部

0.00 0.00 

1.90 3.80 

-0.10 -0.10 

合計 1.80 合計 3.70 

設計数量 1.80 3.70 

測　　　　点 距　　離 測　　　　点 距　　離



幅　員 平均幅員 幅　員 平均幅員

Ｎｏ． 3 ＋10.10 0.00 1.00 1.00 

Ｎｏ． 2072 1.90 1.00 1.00 

控除1 小型MH蓋φ0.36 0.1*1

その他市道・本復旧

積　　　計　　　算　　　書
下層路盤(歩道)

面　　積 面　　積
車道部

0.00 

1.90 

-0.10 

合計 1.80 

設計数量 1.80 

測　　　　点 距　　離 測　　　　点 距　　離



路線番号：

HP250　既設管撤去

※布設替え（新設）と同じ掘削内のため、土工関連は新設で計上とする。 路線延長 上流人孔 下流人孔 管渠延長

7.50 1号 1号 6.6

26.10 1号 1号 25.2

35.10 1号 1号 34.2

32.00 1号 1号 31.1

計 97.1 ｍ

鉄筋コンクリート管　φ250㎜ L＝ 97.1 97.10 ｍ

0.306 2× π ÷ 4

－ 0.250 2× π ÷ 4 ＝ 0.02 ｍ2

0.02 × 97.1 ＝ 1.94 1.94 ｍ3

1.94 × 2.5 ＝ 4.85 t

＝ 4.85 4.85 t

略　　　　          　　図 種    別 計          算          式 数    量

2820,5147

既設構造物撤去

既設管延長

5147 路線

2820 路線

2010 路線

1969 路線

既設管撤去工

Co殻運搬・処分
250

28

28



人孔番号：

1号マンホール　既設人孔蓋撤去・取替

1号マンホール

撤去 据付

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5 箇所 5.00 箇所

5 箇所 5.00 箇所

5 × 0.08 ＝ 0.4 t 0.40 t

略　　　　          　　図 種    別 計          算          式 数    量

2029,2031,1987,1989

既設構造物撤去

既設人孔蓋撤去･交換

No.2029

No.2031

No.1987

No.1989

No.5153

マンホール蓋撤去工

蓋(受枠共)及び

調整Coﾌﾞﾛｯｸ据付工

金属くず運搬･処分

蓋撤去･取替



人孔番号：

1号マンホール　既設人孔撤去

1号マンホール 内径0.90m＋壁厚0.075m　外径1.05m N＝ 2 2 箇所

人孔深 管下高さ 人孔高さ

1.88 0.25 2.13

1.57 0.25 1.82

計 3.95 ｍ

( 1.05 2× π ÷ 4

－ 0.9 2× π ÷ 4 )× 3.95 ＝ 0.91 0.91 ｍ3

0.91 ｍ3

0.91 × 2.5 ＝ 2.28 t 2.28 t

2 × 0.08 ＝ 0.16 t 0.16 t

略　　　　          　　図 種    別 計          算          式 数    量

2838

既設構造物撤去

既設人孔撤去

No.2838

No.2835

構造物取壊し工

Co殻運搬・処分

金属くず運搬･処分

1
20

1
3
0

Ｍ
Ｈ

深



取付管：

VU150　モルタル充填

22.30 ＝ 22.3 22.3 ｍ

0.15 2× π ÷ 4 ＝ 0.02 0.02 ｍ2

22.3 × 0.02 ＝ 0.45 0.45 ｍ3

（ｍ3当たり）

435 × 0.45 ＝ 195.75 195.75 kg

3.1 × 0.45 ＝ 1.4 1.4 kg

0.26 × 0.45 ＝ 0.12 0.12 ｍ3

略　　　　          　　図 種    別 計          算          式 数    量

桝NO.2→MHNO.2072

モルタル充填工

対象延長

充填断面

充填体積

充填材料

エアモルタル配合

セメント(kg)

起泡材(kg)

水(m3)

150

7.5

7.5



開削水替日数(本管) 計算表

東部枝線管路施設改築(その2)工事

実日数 摘要

掘削（管渠部） BF Q=0.20m3 276.0 m3 59.0 m3/日 4.7 管路編P15

たて込み簡易土留（建込工） H=2.0m 67.3 m 50.0 m/日 1.3 管路編P38　10m→世話役0.20人

　　　　〃 H=2.5m 32.1 m 43.5 m/日 0.7 管路編P38　10m→世話役0.23人

　　　　〃 H=3.0m 0.0 m 37.0 m/日 0.0 管路編P38　10m→世話役0.27人

　　　　〃 H=3.5m 0.0 m 32.3 m/日 0.0 管路編P38　10m→世話役0.31人

組立１号マンホール設置 φ900 3.0 箇所 4.0 箇所/日 0.8 共通編(R5)Ⅰ-14-①-30

小型マンホール設置 φ300 2.0 箇所 10.0 箇所/日 0.2 小型MH歩掛　1基→世話役0.1人

既設ヒューム管撤去 φ250mm 97.1 m 62 m/日 1.6 共通編(R5)Ⅰ-14-①-27

既設人孔撤去 1号MH 0.9 ㎥ 11 m3/日 0.0 共通編(R5)Ⅵ-1-④-1

水替え日数 簡易土留部 9.9 基礎工～管布設工

矢板土留部 掘削工～管布設工

合計 (実質） 19.2 

合計 (丸め） 20.0 

工     種 数  量 単位施工量



開削水替日数(取付管) 計算表

東部枝線管路施設改築(その2)工事

実日数 摘要

掘削（取付管部） BF Q=0.20m3 33.0 m3 59.0 m3/日 0.6 管路編P15　

たて込み簡易土留（建込工） H=2.0m 11.9 m 50.0 m/日 0.2 管路編P38　10m→世話役0.20人

　　　　〃 H=2.5m 0.0 m 43.5 m/日 0.0 管路編P38　10m→世話役0.23人

　　　　〃 H=3.0m 0.0 m 37.0 m/日 0.0 管路編P38　10m→世話役0.27人

　　　　〃 H=3.5m 0.0 m 32.3 m/日 0.0 管路編P38　10m→世話役0.31人

ます設置工 φ200 3.0 箇所 41.7 箇所/日 0.0 H27下水道協会　1箇所→世話役0.024人

取付管布設工 VUφ150 25.5 m 58.8 m/日 0.4 H27下水道協会　世話役0.017人/m

合計 (実質） 1.2 

合計 (丸め） 2.0 

工     種 数  量 単位施工量



交通誘導員警備員日数 計算表

東部枝線管路施設改築(その2)工事

実日数 摘要

掘削（管渠部） BF Q=0.20m3 276.0 m3 59.0 m3/日 4.7 管路編P15

掘削（取付管部） BF Q=0.20m3 33.0 m3 59.0 m3/日 0.6 管路編P15　

たて込み簡易土留（建込工） H=2.0m 79.2 m 50.0 m/日 1.6 管路編P38　10m→世話役0.20人

　　　　〃 H=2.5m 32.1 m 43.5 m/日 0.7 管路編P38　10m→世話役0.23人

　　　　〃 H=3.0m 0.0 m 37.0 m/日 0.0 管路編P38　10m→世話役0.27人

たて込み簡易土留（引抜工） H=2.0m 79.2 m 83.3 m/日 1.0 管路編P38　10m→世話役0.12人

　　　　〃 H=2.5m 32.1 m 71.4 m/日 0.4 管路編P38　10m→世話役0.14人

　　　　〃 H=3.0m 0.0 62.5 m/日 0.0 管路編P38　10m→世話役0.16人

管路埋戻し（管渠部） ﾀﾝﾊﾟ 159.2 m3 36.0 m3/日 4.4 共通編(R5)Ⅰ-14-①-17　

管路埋戻し（取付管部） ﾀﾝﾊﾟ 24.4 m3 36.0 m3/日 0.7 共通編(R5)Ⅰ-14-①-17　

組立１号マンホール設置 φ900 3.0 箇所 4.0 箇所/日 0.8 共通編(R5)Ⅰ-14-①-30

小型マンホール設置 φ300 2.0 箇所 10.0 箇所/日 0.2 小型MH歩掛　1基→世話役0.1人

蓋(受枠)調整ﾌﾞﾛｯｸ据付 φ600用 T-14 5.0 組 13.0 組/日 0.4 管路編P82　10箇所→世話役0.8人

ます設置工 φ200 3.0 箇所 41.7 箇所/日 0.0 H27下水道協会　1箇所→世話役0.024人

取付管布設工 VUφ150 25.5 m 58.8 m/日 0.4 H27下水道協会　世話役0.017人/m

舗装版切断 15cm以下 703.4 m 230 m/日 3.1 共通編(R5)Ⅰ-14-④-115

舗装版破砕 15cm以下 594.7 m2 510 m2/日 1.2 共通編(R5)Ⅰ-14-④-114

不陸整正 車道部・路肩 419.1 m2 1,510 m2/日 0.3 共通編(R5)Ⅰ-14-④-101

下層路盤工　t=40cm　2層 W<1.4 169.7 m2 470 m2/日･層 0.8 共通編(R5)Ⅰ-14-④-101

下層路盤工　t=25cm　2層 W<1.4 1.8 m2 134 m2/日･層 0.0 共通編(R5)Ⅰ-14-④-101

上層路盤工　t=10cm　1層 W<1.4 169.7 m2 940 m2/日･層 0.2 共通編(R5)Ⅰ-14-④-101

表層工(車道）t=5㎝　1層 1.4m≦W≦3.0 419.1 m2 1,300 m2/日･層 0.3 共通編(R5)Ⅰ-14-④-102

表層工(車道）t=5㎝　1層 1.4m≦W 3.7 m2 940 m2/日･層 0.0 共通編(R5)Ⅰ-14-④-102

表層工(車道）t=5㎝　1層 1.4m≦W 3.7 m2 940 m2/日･層 0.0 共通編(R5)Ⅰ-14-④-102

既設陶管撤去 φ150mm 19.8 m 500 m/日 0.0 共通編(R5)Ⅰ-14-①-29

既設ヒューム管撤去 φ250mm 97.1 m 62 m/日 1.6 共通編(R5)Ⅰ-14-①-27

既設人孔撤去 1号MH 0.9 ㎥ 11 m3/日 0.0 共通編(R5)Ⅵ-1-④-1

既設人孔蓋撤去 蓋(受枠共) 5.0 箇所 17 箇所/日 0.3 維持管理積算要領(2020)P142

水替え日数 簡易土留部 9.9 基礎工～管布設工

矢板土留部 掘削工～管布設工

合計 (実質） 33.6 

合計 (丸め） 34.0 

工     種 数  量 単位施工量



水替･止水プラグ日数 計算表

東部枝線管路施設改築(その2)工事

実日数 摘要

組立１号マンホール設置 φ900 1.0 箇所 4.0 箇所/日 0.3 共通編(R5)Ⅰ-14-①-30

小型マンホール設置 φ300 1.0 箇所 10.0 箇所/日 0.1 小型MH歩掛　1基→世話役0.1人

ます設置工 φ200 1.0 箇所 41.7 箇所/日 0.0 H27下水道協会　1箇所→世話役0.024人

取付管布設工 VUφ150 19.8 m 58.8 m/日 0.3 H27下水道協会　世話役0.017人/m

既設陶管撤去 φ150mm 19.8 m 500 m/日 0.0 共通編(R5)Ⅰ-14-①-29

既設ヒューム管撤去 φ250mm 31.8 m 62 m/日 0.5 共通編(R5)Ⅰ-14-①-27

既設人孔撤去 1号MH 0.9 ㎥ 11 m3/日 0.0 共通編(R5)Ⅵ-1-④-1

水替え日数 簡易土留部 9.9 基礎工～管布設工

矢板土留部 掘削工～管布設工

合計 (実質） 11.1 

合計 (丸め） 12.0 

工     種 数  量 単位施工量



水替日数

（基礎+管布設）/15ｍ×施工延長×1.67（不稼動率）

補助
パネル 日数
2.0型 0.9 /15× 0.0 ×1.67＝ 0.0 
2.5型 0.9 /15× 0.0 ×1.67＝ 0.0 
3.0型 0.9 /15× 0.0 ×1.67＝ 0.0 
3.5型 0.9 /15× 0.0 ×1.67＝ 0.0 
合計 0.0 

設計数量 0.0 

単独
パネル 日数
2.0型 0.9 /15× 67.3 ×1.67＝ 6.7 
2.5型 0.9 /15× 32.1 ×1.67＝ 3.2 
3.0型 0.9 /15× 0.0 ×1.67＝ 0.0 
合計 9.9 

設計数量 10.0 

※たて込み簡易土留め積算マニュアルP44、P46
　砕石基礎 0.5日/30ｍ当り
　硬質塩化ビニル管布設（人力） 1.3日/30ｍ当り
　より15ｍ当りに換算→（0.5+1.3）/2＝0.9日

計算式

計算式


