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平　面　図 S=1:200

五所川原市上下水道部水道課

月

日

1:200

NO. 2 / 12

平　面　図

縮　尺

番　号

図　面

図　面

種　別

工事名
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上水第１号　中崎橋配水管布設替工事
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五所川原市上下水道部水道課
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日

図　示

NO. 3 / 12

縮　尺

番　号

図　面

図　面

種　別

工事名

縦 断 図（ 参 考 図 ） 縦　断　図 H=1:500

令和７年度
上水第１号 中崎橋配水管布設替工事

V=1:100

（ 参 考 図 ）
※縦断図帯の数値は、計画道路緒元を示す。
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五所川原市上下水道部水道課
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日
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NO. 4 / 12

縮　尺

番　号

図　面

図　面

種　別

工事名

横　断　図　(1)

令和７年度
上水第１号 中崎橋配水管布設替工事

横　断　図　(1) S=1:100
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五所川原市上下水道部水道課

月

日

1:100

NO. 5 / 12

縮　尺

番　号

図　面

図　面

種　別

工事名

横　断　図　(2)

令和７年度
上水第１号 中崎橋配水管布設替工事

横　断　図　(2) S=1:100
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五所川原市上下水道部水道課
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日

1:100

NO. 6 / 12

縮　尺

番　号

図　面

図　面

種　別

工事名

横　断　図　(3)

令和７年度
上水第１号 中崎橋配水管布設替工事

横　断　図　(3) S=1:100
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道 77-281-1 81-3

現況道路

道

CL

2.000% 2.000%

EL=11.215EL=10.886

200020001590

7130

500
1385

(As)

PH=11.574
BC4R2.87

GH=11.665
FH=11.714

BC4(NO.5+3.037)

DL=10.000

81-1 道 道 76

現況道路

81-3

2.000% 2.000%

EL=11.202EL=10.895

6965

200020001580

1540

6785

500

(Co)
(As)

PH=11.562
SP4R2.68

GH=11.644
FH=11.677

SP4(NO.5+4.650)

DL=10.000

81-1 道 76

現況道路

道81-3

2.000% 2.000%

EL=11.194EL=10.899

124520002000

500

(As)

PH=11.540
EC4R2.68

GH=11.624
FH=11.644

EC4(NO.5+6.263)

DL=10.000

81-1 81-3 道 76道

現況道路

CL

2.000% 2.000%

EL=11.186EL=10.904

6598

1198200020001400

既設配水管VPφ100
DP=1.20m(現況地盤より想定)

1080

既設配水管VPφ100
DP=1.20m(現況地盤より想定)

1080

既設配水管VPφ100
DP=1.20m(現況地盤より想定)

1090

既設配水管VPφ100
DP=1.20m(現況地盤より想定)

1080

既設配水管VPφ100
DP=1.20m(現況地盤より想定)

1080

配水管DIP(GX)φ150 DP=0.85m

21371362

4
3
1

配水管DIP(GX)φ150 DP=0.85m

419

19271573

配水管DIP(GX)φ150 DP=0.85m

390

21641426

配水管DIP(GX)φ150 DP=0.85m

22441336

配水管DIP(GX)φ150 DP=0.85m

22691271

配水管DIP(GX)φ150 DP=0.85m

22131187

既設排泥管VPφ50
DP=0.65m(現況地盤より）

既設排泥管VPφ50
DP=0.65m(現況地盤より)

既設排泥管VPφ50
DP=0.65m(現況地盤より)

既設排泥管VPφ50
DP=0.65m(現況地盤より)



五所川原市上下水道部水道課

月

日

FREE

NO. 7 / 12

縮　尺

番　号

図　面

図　面

種　別

工事名
令和７年度
上水第１号　中崎橋配水管布設替工事

G-Link

押輪

凡　例

ライナ

GX形挿口

管　割　図　(1) 管　割　図　(1) S=Free

1
1
0

4
4
0

5.05.05.03
9

70

3
4
0

4412

7
0

70

3
7
0

100

50
320

5.
0

39

50
320

370

1
0
0

5.0 3
9

1931 70

7
0

36
0

12
0

11
044
0

5.0
5.0

5.0
3000

24
0

4000

39

36
0

12
0

11
044
0

3
7
010

0

39
4147

37
0

1
00

23023
9

5
0

3
20

5.05.040002
4
0

30003
6
0

1
2
0

1
1
0

4
4
0

3
9

配水管(2) DIP(GX)φ150 L=39.4m(39.4m)埋設部側面図を参照配水管(1) DIP(GX)φ150 L=47.9m(47.9m)

土工断面②-1 L=26.7m 土工断面③-2 L=21.7m

12051205

1
_
N
o.
0

1
_
N
o
.
0+
0.
7

1
_N
o.
0+
47
.9

2
_
N
o
.
0+
2.
0

2
_N
o.
0+
41
.4

2
_N
o.
0+
40
.7

既
設
管
接
続
(2
)既
設
管
接
続
(1
) 排

泥
管

底
面
高
H
=
8
.
5
5
2
m
（
N
o
.
4
+
3
.
0
3
m
）

P
C
 
B
O
X
カ
ル
バ
ー
ト
2
0
0
0
×
1
5
0
0

N
O
.
4
+
5
.
3
5
m
 
底
面
高
H
=
9
.
0
7
3
m

ベ
ン

チ
フ

リ
ュ

ー
ム

B
O
X
暗

渠
5
0
0

GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ150

(DIP(GX)用)管栓φ150

DIP(GX)二受Ｔ字管 φ150×φ100

DIP(GX)継ぎ輪 φ150

DIP(GX)曲管 φ150×5°5/8

DIP(GX)曲管 φ150×45°

DIP(GX)曲管 φ150×45°

GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ150

(仕切弁筺-浅埋用青)

DIP(GX)両受曲管 φ150×22°1/2

DIP(GX)曲管 φ150×22°1/2

絶縁型伸縮可撓管

B-U(GX),δ=200㎜

絶縁型伸縮可撓管

B-U(GX),δ=200㎜

DIP(GX)曲管 φ150×45°

DIP(GX)曲管 φ150×5°5/8

DIP(GX)曲管 φ150×5°5/8

DIP(GX)曲管 φ150×45°

DIP(GX)両受曲管 φ150×22°1/2

DIP(GX)二受Ｔ字管 φ150×φ100

GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ150

(仕切弁筺-浅埋用青)

DIP(GX)継ぎ輪 φ150

DIP(GX)二受Ｔ字管 φ150×φ100

GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ150

(DIP(GX)用)管栓φ150

CL

AS

水

▽ H.W.L

Ｆ Ｍ

▽7.754 ▽7.754

▽12.594
▽12.594

▽12.035▽12.035

S=1:100埋設部側面図

１．製作は現地実測確認のうえ行うこととする。

注記

▽8.256

埋設部　2024

（2237）

添架管部　21900　施工済 埋設部　2024

（2237）

1000 474

(687)

474

(687)

1000550 550

4
97 8
50

土
被
り

8
50

土
被
り

4
97

3
2
2
0

道 道水

　現場溶接箇所(4箇所)

メカニカル継手取外し φ150 N=1口

配水管 150A×250φ

EL45°

防護コンクリート

□-600×600

ベベルエンドφ150

EL45°

防護コンクリート

□-600×600

EL45°

ベベルエンドφ150

EL45°

通水管 SUS304TP 150A Sch20s (φ165.2×5.0t)

外装管 STK400 250A (φ267.4×6.6t)

硬質ウレタンフォーム

埋設部外面ポリウレタン被覆

S=FREE管梁詳細図

250700 250 700

土工断面⑤-1 L=0.7m 土工断面⑤-2 L=0.6m

埋設部 SUS150A L=4.0m(4.5m)

1205 1205

1
_N
o.
0+
47
.9

1
_N
o.
0+
49
.9

2
_
N
o.
0

2
_
N
o
.
0+
2.
0 600

6
0
0

1
5
0

σck=18N/mm2

防護コンクリート

砕石基礎

RC-40
本管 SUS304TP

800
150A×250φ

S=FREE防護コンクリート断面図

土工断面①-1 L=3.0m 土工断面④-1 L=2.5m 土工断面④-2 L=2.1m土工断面③-1 L=15.7m 土工断面②-2 L=15.6m

既設管帽SUS管用φ150 撤去既設管帽SUS管用φ150 撤去

メカニカル継手取外し φ150 N=1口

670 17689 2761 4656 16029 4552 1545 1575 420 5409 420 7140 430 23309 670

2
_N
o.
0+
15
.4

２．埋設部の現場溶接箇所は、溶接後にジョイントコートを施すこと。

合成ゴム板

保護カバー

成形ウレタン

材質:SPHC
塗装:超耐候性無機質系塗装(TK-101)

3-φ8

注） １.保護カバー取付後、端部は

　　    シリコン樹脂で間詰めすること。

　　 ２.合成ゴム板は現場調整用とし、

　　    不要であれば取付けないこととする。

溶接部保温カバー詳細図 S=1:10

1.
6

φ
27
3.4

400

50 150 150 50

1
2

2
0

8

φ
26
7.
4

φ
16
5.
2

1
.6

φ
27
3.
4

1
.6

20 2@180=360 20

B,N,2W M6×20L

SUS304

t=3

t=1.6



五所川原市上下水道部水道課

月

日

FREE縮　尺

番　号

図　面

図　面

種　別

工事名

G-Link

押輪

凡　例

ライナ

GX形挿口

管　割　図　(2) S=Free

既設管接続(1)

140

400

90

322

既設配水管

VPφ100 DP=1.20m(想定)

(車道)

8
5
0

2672297

(420)

A-A断面

9
0
 

4
0
0

1
4
0

792

1
2
0
0

VPφ100
DP=1.20m(想定)

既設配水管

3
2
2

DIP(GX)曲管 φ100×45°

DIP(GX)曲管 φ100×45°

8
0

340

80

3
4
0

3
9
0

2
9

1673

390

1
6
7
3

29

80

340

80

340

A
A

ストッパーバルブ(VP用) φ100

VP用管帽 φ100

既設管切断 N=2口 VPφ100

モルタル詰め

仕切弁筐-標準用青 撤去・再利用

既設管処理①

2
6
7
2

2
9
7

(
4
2
0
)

7
9
2

DIP(GX)短管2号 φ100

不断水割Ｔ字管ST型(VP用) φ100×φ100

GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ100

(仕切弁筺-標準用青)再利用

土
工
断
面
①
-
2
 
L
=
2
.
7
m

既
設
管

接
続

(1
) 
DI
P(
GX
)φ

10
0 
L=
3.
8m
(3
.9
m)

土
工
断
面
①
-
3
 
L
=
1
.
1
m

既設管接続(2)

既設配水管

VPφ100 DP=1.20m(想定)

B

B

ストッパーバルブ(VP用) φ100

VP用管帽 φ100

既設管切断 N=2口 VPφ100

モルタル詰め

25
50

29
7

(4
20
)

79
2

土
工
断
面
②
-3
 L
=2
.5
m

既
設
管
接
続
(1
) 
DI
P(
GX
)φ

10
0 
L=
3.
6m
(3
.8
m)

土
工
断
面
②
-4
 L
=1
.1
m

DIP(GX)短管2号 φ100

GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ100

(仕切弁筺-標準用青)再利用

不断水割Ｔ字管ST型(VP用) φ100×φ100

撤去土工①-1 L=1.0m

排泥管

既設管処理②

(車道)

8
5
0

2550297

(420)

B-B断面

9
0
 

4
0
0

1
4
0

792

1
2
0
0

VPφ100
DP=1.20m(想定)

既設配水管

3
2
2

DIP(GX)両受曲管 φ100×45°

DIP(GX)曲管 φ100×45°

8
0

340

80

8
0

3
9
0

1840

排泥管

1
00
0

140

400

90

322

390

1
84
0

80

80

80

340

140

400

90

5
00

500

2
63
0

5
00

(土留め型B300)

計画第3号勾配可変側溝

C

C
D

D

(車道)

8
5
0

477

(500)

C-C断面

7
0
0

500

500

3
8
0 7
0
0

VP TSエルボ φ100～2ヶ

(車道)

2630

2630500

(880)

D-D断面

DIP(GX)φ150
DP=0.85m

配水管

50
0

(8
80
)

26
30

477
(500)

土工断面③-4 L=3.6m

2130

土工断面③-3 L=2.1m

　　　DIP(GX)φ100 L=1.6m(1.6m)

           VPφ100 L=4.1m(4.5m)

排泥管

GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ100

(仕切弁筺-標準用黄)再利用

CVジョイントφ100×φ100

VP TSエルボ φ100～2ヶ

NO. 8 / 12

令和７年度
上水第１号　中崎橋配水管布設替工事

管　割　図　(2)

仕切弁筐-標準用青 撤去・再利用

撤去土工①-2 L=1.0m

仕切弁筐-標準用黄 撤去・再利用

F-F断面E-E断面

6
5
0

6
5
0

仮設管処理

EE F F

架空部　仮設管撤去 L=27.2m

既設管撤去切断 N=4口 SGP-VDφ100

鋼管用管帽 φ100

既設管切断 N=2口 SGP-VDφ100

鋼管用管帽 φ100

既設管切断 N=2口 SGP-VDφ100

撤去土工②-1 L=1.0m

撤去土工②-1 L=1.0m

既設仕切弁 φ50(閉止)

(土留め型B300)

計画第3号勾配可変側溝
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看板

E:中崎分線21
T:中崎20
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給水管平面図 S=1:200

五所川原市上下水道部水道課

月

日

1:200

NO. 9 / 12

給水管平面図

縮　尺

番　号

図　面

図　面

種　別

工事名
令和７年度　
上水第１号　中崎橋配水管布設替工事
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D

PPφ20 L=2.2m
給水1

土工断面⑥-1 L=1.2m

土工断面⑧-1 L=1.0m

PPφ20 L=5.7m

給水2

土工断面⑥-1 L=4.7m

土工断面⑧-1 L=1.0m

PPφ20 L=6.6m

給水3

土工断面⑥-2 L=5.6m

土工断面⑦-1 L=1.0m
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土
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土工標準図・復旧標準図 S=Free

五所川原市上下水道部水道課

月

日

Free

NO. 10 / 12

土工標準図・復旧標準図

縮　尺

番　号

図　面

図　面

種　別

工事名
令和７年度
上水第１号 中崎橋配水管布設替工事

仮 復 旧

市道舗装道

路盤用砂

機械掘削

埋設標識シート W=15cm

配水管

現況GLより計画GLが低い場合

表　層　工：②再生密粒度As(13) t= 3cm

上層路盤工：再生砕石 RC-40     t=16cm

下層路盤工：再生砕石 RC-40     t=12cm

1
6
0

1
2
0

h
2

D
2
0
0 h
1

D
P

3
0

5
0

H
-
5
0H

仮復旧掘削

舗装版直接掘削積込工 t=5cm

(単位：mm)

番号 管種 D h1 h2H WDP口径 H-50

埋設標識シート　W=15cmは、管種によって使い分けをすること。

管種　DIP　・・・　ポリエチレン製　2倍折込

管種　PP,VP・・・　ポリエチレン製アルミ箔入り　2倍折込

①-1 850 1001020 970 600470170φ150DIP(GX)

2
4
0

凍上抑制層：再生砕石 RC-40     t=24cm

▽計画地盤高

W

現況地盤高▽

市道舗装道

h
2

D
2
0
0 h
1

仮復旧掘削

路盤用砂

D
P

機械掘削

W

配水管

舗装工(別途工事)

計画地盤高

※
H

現況地盤高

埋設標識シート W=15cm

番号 管種 D h1 h2※H W

(単位：mm)

DP口径 H-h1

埋設標識シート　W=15cmは、管種によって使い分けをすること。

管種　DIP　・・・　ポリエチレン製　2倍折込

管種　PP,VP・・・　ポリエチレン製アルミ箔入り　2倍折込

②-1 850 100530 60170φ150DIP(GX) 600470

現況GLより計画GLが高い場合(現況GLまで埋戻し)

H
-
h
1

②-2 850 100630 160170φ150DIP(GX) 600470

仮 復 旧

舗装版直接掘削積込工 t=5cm

堤防取付道路①

仮復旧掘削

路盤用砂

D
P

機械掘削

W

配水管

※
H

現況地盤高

埋設標識シート W=15cm

番号 管種 D ※H

(単位：mm)

DP口径

埋設標識シート　W=15cmは、管種によって使い分けをすること。

管種　DIP　・・・　ポリエチレン製　2倍折込

管種　PP,VP・・・　ポリエチレン製アルミ箔入り　2倍折込

④-1 850 40170φ150DIP(GX)

現況GLより計画GLが高い場合(現況GLまで埋戻し)

④-2 850 200170φ150DIP(GX)

仮 復 旧

舗装工(別途工事)

計画地盤高

堤防取付道路②

D

仮復旧掘削

路盤用砂

機械掘削

W

配水管
※

H

現況地盤高

埋設標識シート W=15cm

番号 管種 D ※H W

(単位：mm)

口径

埋設標識シート　W=15cmは、管種によって使い分けをすること。

管種　DIP　・・・　ポリエチレン製　2倍折込

管種　PP,VP・・・　ポリエチレン製アルミ箔入り　2倍折込

⑤-1 400268150A×250φSUS 1400

現況GLより計画GLが高い場合(現況GLまで埋戻し)

⑤-2 510268150A×250φSUS

仮 復 旧

舗装工(別途工事)

計画地盤高
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砕石基礎

防護Co

600×600

600×600

防護コンクリート600×600

1400

①-2 850 100970 920 600420120φ100DIP(GX)

①-3 1200 4501320 1270 600770120φ100DIP(GX) ②-3 850 100580 160120φ100DIP(GX) 600420

②-4 1200 450930 160120φ100DIP(GX) 600770

W

600

600

H
-
5
0

H-50

480

580

530

880

5
5
0

表　層　工：②再生密粒度As(13) t= 3cm

上層路盤工：再生砕石 RC-40     t=16cm

下層路盤工：再生砕石 RC-40     t=12cm

凍上抑制層：再生砕石 RC-40     t=24cm

市道未舗装部
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2
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仮復旧掘削

路盤用砂

D
P

機械掘削

W

配水管

舗装工(別途工事)

計画地盤高

※
H

現況地盤高

埋設標識シート W=15cm

番号 管種 D h1 h2※H W

(単位：mm)

DP口径 H-h1

埋設標識シート　W=15cmは、管種によって使い分けをすること。

管種　DIP　・・・　ポリエチレン製　2倍折込

管種　PP,VP・・・　ポリエチレン製アルミ箔入り　2倍折込

③-1 850 100530 60170φ150DIP(GX) 600470

現況GLより計画GLが高い場合(現況GLまで埋戻し)

H
-
h
1

③-2 850 100630 160170φ150DIP(GX) 600470

仮 復 旧

③-3 850 100580 160120φ100DIP(GX)･VP 600420

③-4 700 -430 160120φ100VP 600270

5
5
0

表　層　工：②再生密粒度As(13) t= 3cm

上層路盤工：再生砕石 RC-40     t=16cm

下層路盤工：再生砕石 RC-40     t=12cm

凍上抑制層：再生砕石 RC-40     t=24cm

※②-1,②-2の掘削深Hは、縦断図より平均値を採用。②-3,②-4の掘削深Hは、以下の計算により算出。

※掘削深Hは、縦断図より平均値を採用。

　②-3:H=630(②-2の掘削深H)-50(管外径Dの差分)=580

　②-4:H=630(②-2の掘削深H)+350(土被りDPの差分)-50(管外径Dの差分)=930

※③-1,③-2の掘削深Hは、縦断図より平均値を採用。③-3,③-4の掘削深Hは、以下の計算により算出。

　③-3:H=630(③-2の掘削深H)-50(管外径Dの差分)=580

　③-4:H=630(③-2の掘削深H)-150(土被りDPの差分)-50(管外径Dの差分)=430

※掘削深Hは、縦断図を参照。



五所川原市上下水道部水道課
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番　号

図　面

図　面

種　別

工事名

H≦2.00ｍ

（支保工1段）

矢
板

長
 
L

根
入

長

2
0
0
以
上

掘
削

深
 
H

アルミ製腹起し

（水圧式）

アルミ製切梁用ｻﾎﾟｰﾄ

軽量鋼矢板

□110×130

5
0
0

掘削幅

土留工標準図 S=1:20

h
1

仮 復 旧

撤去土工②

路盤用砂機械掘削

敷砂利：再生砕石(RC-40) t=10cm

1
0
0

H

仮復旧掘削

(単位：mm)

番号 管種 D HDP口径

撤去土工②-1 650 770120φ100SGP-VD

W

現況地盤高▽

D
P

D

H H
+
1
0
0

撤去土工①

h
1

仮復旧掘削

路盤用砂

機械掘削

W

舗装工(別途工事)

計画地盤高

H

現況地盤高

D ※h h1H W

(単位：mm)

口径 H-h1

9601200 240 600310

現況GLより計画GLが高い場合(現況GLまで埋戻し)

H
-
h
1

7601200 440 600110

仮 復 旧

舗装版直接掘削積込工 t=5cm

H
-
5
0

H-50

1150

1150

5
5
0

表　層　工：②再生密粒度As(13) t= 3cm

上層路盤工：再生砕石 RC-40     t=16cm

下層路盤工：再生砕石 RC-40     t=12cm

凍上抑制層：再生砕石 RC-40     t=24cm

※
h

番号

撤去土工①-1

撤去土工①-2

管種

仕切弁筐撤去

仕切弁筐撤去

W

600

※現況地盤高と計画地盤高の差hは、縦断図を参照。

NO. 11 / 12

撤去土工標準図・土留工標準図

令和７年度
上水第１号 中崎橋配水管布設替工事

撤去土工標準図 S=Free



五所川原市上下水道部水道課
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NO. 12 / 12

縮　尺

番　号

図　面

図　面

種　別

工事名

給水管接続標準図 給水管土工標準図 S=Free
給水管土工標準図

給水管接続標準図 S=Free

PP

4
5
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1000

開削部

宅 地

官
民
境
界

道 路

1000

開削部

宅 地

官
民
境
界

PP

道 路

止水栓筐 φ100×450L
止水栓筐 φ100×450L

ボール乙止水栓

分止水栓用ソケット

分止水栓用ソケット

サドル付分水栓 ボール式
DIP用

分止水栓用ソケット

PPソケット

分止水栓用ソケット

ボール乙止水栓

分止水栓用ソケット

PPソケット

宅地(G)
番号：⑦－1

宅地(土)

6
0
0

復旧掘削

発生土

400

番号：⑧－1

機械
掘削

令和７年度
上水第１号 中崎橋配水管布設替工事

6
0
0

5
0
0

復旧掘削

路盤工：切込砕石 C-20 t=10cm

発生土

400

機械
掘削

1
0
0

市道舗装道

3
0
0

仮復旧掘削

路盤用砂

機械掘削

400

舗装工(別途工事)

計画地盤高

※
Ｈ

現況地盤高

現況GLより計画GLが高い場合(現況GLまで埋戻し)

H
-
3
0
0

仮 復 旧

舗装版直接掘削積込工 t=5cm

5
5
0

表　層　工：②再生密粒度As(13) t= 3cm

上層路盤工：再生砕石 RC-40     t=16cm

下層路盤工：再生砕石 RC-40     t=12cm

凍上抑制層：再生砕石 RC-40     t=24cm

H
-
5
0

8
5
0

番号 管種 ※H

(単位：mm)

口径 H-300

⑥-1 360 60φ20PP

⑥-2 460 160φ20PP

H-50

310

410

※掘削深Hは、本管の掘削深Hから以下の計算により算出。

　⑥-1:H=530(②-1の掘削深H)-170(管外径Dの差分)=360

　⑥-2:H=630(②-2の掘削深H)-170(管外径Dの差分)=460


