
数　量　調　書



ﾚﾍﾞﾙ3 ( 種 別 ) ﾚﾍﾞﾙ5 ( 規 格 )

ﾚﾍﾞﾙ4 ( 細 別 ) 数量区分(1次単価表の名称・規格)

流出弁　水没型 外ねじ φ400×7.5k　手動外ねじ開閉
器、中間ロッド(SUS304)、割接手(SCS13)、中間軸受
(SUS304)を含む 式 1.0 1.0

流入弁　水没型 内ねじ φ300×7.5k　手動内ねじ開閉
器、中間ロッド(SUS304)、割接手(SCS13)、中間軸受
(SUS304)を含む 式 1.0 1.0

流入弁　水没型 内ねじ φ300×7.5k　手動内ねじ開閉
器、中間ロッド(SUS304)、割接手(SCS13)、中間軸受
(SUS304)を含む 式 1.0 1.0

流入弁　水没型 内ねじ φ300×7.5k　手動内ねじ開閉
器、中間ロッド(SUS304)、割接手(SCS13)、中間軸受
(SUS304)を含む 式 1.0 1.0

SUSボルト・ナット・ゴムパッキン
φ400×7.5ｋ 1組 式 1.0 1.0

SUSボルト・ナット・ゴムパッキン
φ３00×7.5ｋ 3組 式 1.0 1.0

SUS304　□800×800 基 1.0 1.0

SUS304　□900×900 基 1.0 1.0

SUS304　導水管仕切弁用 組 16.0 16.0

SUS304　取水口仕切弁用 組 18.0 18.0

技術員派遣 人 70.0 70.0

導水管仕切弁撤去・据付
取水口仕切弁撤去・据付
取水口仕切弁潜水士補助 人 137.0 137.0

取水口仕切弁用 人 14.0 14.0

取水口仕切弁用 人 7.0 7.0

フランジ接合材
（No.1～3取水口）

搬入口拡張用
新規角蓋枠

振れ止め金具用
ケミカルアンカー

振れ止め金具用
ケミカルアンカー

労務費

搬入口拡張用
新規角蓋枠

設備機械工

機械世話役

潜水連絡員

備　　　考

No.1取水口
ソフトシール弁

No.2取水口
ソフトシール弁

No.3取水口
ソフトシール弁

フランジ接合材
（導水管流入口）

機器費

導水管流入口
ソフトシール弁

レベル2（工種）

数 量 集 計 表

積算表
示単位

数量計算値 内訳書計上値

潜水士



ﾚﾍﾞﾙ3 ( 種 別 ) ﾚﾍﾞﾙ5 ( 規 格 )

ﾚﾍﾞﾙ4 ( 細 別 ) 数量区分(1次単価表の名称・規格)

備　　　考

レベル2（工種）

数 量 集 計 表

積算表
示単位

数量計算値 内訳書計上値

取水口仕切弁用 人 7.0 7.0

マンホール廻り斫り 人 2.0 2.0

斫りガラ処分 人 1.0 1.0

左官仕上げ 人 2.0 2.0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　②18-8-40 W/C≦60% m3 1.0 1.0

強力吸引車 4t･6t車
機材運搬車2tﾕﾆｯｸ 他 式 1.0 1.0

足場1200W×1800L 12段･安全ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊｯﾁ式ﾀﾗｯﾌﾟﾎﾞｰﾄ)
ﾌﾞﾗｹｯﾄ5箇所 他 式 1.0 1.0

仮設鋼台(搬入用)、敷き鉄板、水
替え工 他 式 1.0 1.0

エンジンウェルダー 10KVA 他 式 1.0 1.0

(株)西田組 青森市 中間
汚泥ベントナイト系 t 29.0 29.0

コンクリート殻(無筋)
L=14.4km以下 m3 0.9 0.9

労務費

取水塔内部浚渫工

取水塔内部浚渫工

ｺﾝｸﾘｰﾄ

仮設工

普通作業員

搬入開口部拡張工事

汚泥処分

潜水送気員

左官

はつり工

作業足場
　設置・撤去

門型吊具
　設置・撤去

仮設鋼台
　設置・撤去

産廃処分

殻運搬



ﾚﾍﾞﾙ3 ( 種 別 ) ﾚﾍﾞﾙ5 ( 規 格 )

ﾚﾍﾞﾙ4 ( 細 別 ) 数量区分(1次単価表の名称・規格)

備　　　考

レベル2（工種）

数 量 集 計 表

積算表
示単位

数量計算値 内訳書計上値

(株)須郷土木 北津軽郡 中間
CO殻 無筋 50cm角以下 t 0.2 0.2

現場発生品運搬 L=11.0km以下 t 2.4 2.0

ﾍﾋﾞｰ H1 t 2.37 2.37

共通仮設費計上

t 3.0 3.0

t 0.9 0.9

敷鉄板運搬

足場材運搬

仮設運搬費

殻処分

鉄スクラップ

現場発生品運搬

産廃処分



レベル3 （種別）  ：

導水管流入口

ソフトシール弁 N= = 1.00 1.0 式

No.1取水口

ソフトシール弁 N= = 1.00 1.0 式

No.2取水口

ソフトシール弁 N= = 1.00 1.0 式

No.3取水口

ソフトシール弁 N= = 1.00 1.0 式

フランジ接合材 N= = 1.00 1.0 式

フランジ接合材 N= = 1.00 1.0 式

搬入口拡張用新規角蓋枠 N= = 1.00 1.0 基

搬入口拡張用新規角蓋枠 N= = 1.00 1.0 基

振れ止め金具用ケミカルアンカー N= = 16.00 16.0 組

振れ止め金具用ケミカルアンカー N= = 18.00 18.0 組

16.00

SUS304　取水口仕切弁用

18.00

No.1～No.3 取水口　SUSボルト・ナット・ゴムパッキン
φ300×7.5ｋ 3組

1.00

SUS304　□800×800

1.00

SUS304　導水管仕切弁用

SUS304　□900×900

1.00

1.00

導水管流入口　SUSボルト・ナット・ゴムパッキン
φ400×7.5ｋ １組

1.00

流入弁　水没型 内ねじ φ300×7.5k　手動内ねじ開閉器、中間ロッド
(SUS304)、割接手(SCS13)、中間軸受(SUS304)を含む

1.00

流入弁　水没型 内ねじ φ300×7.5k　手動内ねじ開閉器、中間ロッド
(SUS304)、割接手(SCS13)、中間軸受(SUS304)を含む

数　量 備考
/ レベル5（規格）

1.00

数 量 計 算 書

機器費

　レベル4（細別） 計 算 式

流出弁　水没型 外ねじ φ400×7.5k　手動外ねじ開閉器、中間ロッド
(SUS304)、割接手(SCS13)、中間軸受(SUS304)を含む

1.00

流入弁　水没型 内ねじ φ300×7.5k　手動内ねじ開閉器、中間ロッド
(SUS304)、割接手(SCS13)、中間軸受(SUS304)を含む

機器費



レベル3 （種別）  ：

機械世話役 N= = 70.00 70.0 人

設備機械工 N= = 13.00

N= = 23.00

N= = 23.00

N= = 58.00

N= = 20.00

= 137.00 137.0 人

潜水工

　潜水士 N= = 14.00 14.0 人

　潜水連絡員 N= = 7.00 7.0 人

　潜水送気員 N= = 7.00 7.0 人

取水口仕切弁用

1.0人×7.0日

1.0人×7.0日

取水口仕切弁用

ΣN

取水口仕切弁用

2.0人×7.0日

取水口仕切弁　潜水士補助

20.0

58.0

取水口仕切弁　据付工

労務費

技術員派遣

70.0

導水管仕切弁　撤去工

13.0

導水管仕切弁　据付工

23.0

取水口仕切弁　撤去工

23.0

備考
/ レベル5（規格）

数 量 計 算 書

労務費

　レベル4（細別）
計 算 式 数　量



レベル3 （種別）  ：

開口部拡張工

マンホール廻り斫り N= = 2.00 2.0 人

斫りガラ処分 N= = 1.00 1.0 人

左官仕上げ N= = 2.00 2.0 人

コンクリート V= = 1.00 1.0 m3

左官

2.00

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　②18-8-40 W/C≦60%

1.00

数　量 備考
/ レベル5（規格）

1.00

数 量 計 算 書

開口部拡張工

　レベル4（細別） 計 算 式

はつり工

2.00

普通作業員



レベル3 （種別）  ：

取水塔内部浚渫工 N= = 1.00 1.0 式

日

　強力吸引車 N= = 10.00

台

　機材運搬車 N= = 2.00

人

　特殊運転手 N= = 20.00

人

　清掃技師 N= = 2.00

人

　清掃作業員 N= = 4.00

人

　普通作業員 N= = 40.00

取水塔内部浚渫工

備考
/ レベル5（規格）

数 量 計 算 書

取水塔内部浚渫工

　レベル4（細別）
計 算 式 数　量

40.00

4t・6t　運転工 1日1往復 積載量2t

10.00

機材運搬車2tﾕﾆｯｸ 運転工

2.00

4.00

1.00

20.00

2.00



レベル3 （種別）  ：

足場工 N= = 1.00 1.0 式

仮設鋼台 N= = 1.00 1.0 式

ヶ月

　発電機 N= = 3.00

ヶ月

　搬入用仮設鋼台 N= = 3.00

ヶ月

養生材・安全資材 N= = 3.00

回

　重機費 N= = 5.00

枚

　敷き鉄板　設置・撤去 N= = 4.00

枚

　敷き鉄板　賃料 N= = 4.00

箇所

　水替え工 N= = 1.00

ヶ月

N= = 1.00

門型吊具 N= = 1.00 1.0 式

日

　エンジンウェルダー N= = 7.00

日

　水中投光器 N= = 7.00

式

　水中切断機 N= = 1.00

式

　門型吊具 N= = 1.00

日

　運搬台車 N= = 7.00

日

　機材運搬 N= = 9.00

400×400 耐荷重1t(制作)

7.00

1.5tﾄﾗｯｸ

9.00

100V

1.00

280A

1.00

h=1.5～2.5m自在

1.00

ポンプ　設置・撤去

1.00

ポンプ運転 100mm×15KV×揚程27.0m×揚水量1.3m3/min ホース23m設置運転

1.00

10KVA 油脂燃料含む

7.00

5.00

1524mm*3048mm 設置・撤去

4.00

22×1524×3048mm 90日以内

4.00

3.00

H100×100×6/8×高さ2300 電動吊上機 0.5t～1.0t

3.00

酸欠計、送風機、蛇腹ホース、セーフティブロック、養生ネット、吹き流し、仮受けタンク(3m3)

3.00

撤去・据付・搬入用（台）

1.00

発動発電機 25kVA

仮設工

取水塔内部（組立・撤去）足場1200W×1800L 12段･安全ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊｯﾁ式ﾀﾗｯﾌﾟﾎﾞｰﾄ)
ﾌﾞﾗｹｯﾄ5箇所 資材積み下ろしｸﾚｰﾝ2台 荷下ろし荷揚げ作業2回

1.00

設置・撤去

数 量 計 算 書

仮設工

　レベル4（細別） 計 算 式 数　量 備考
/ レベル5（規格）

1.00

設置・撤去　別紙のとおり



レベル3 （種別）  ：

汚泥処分 W= = 29.00 29.0 t

Co殻運搬 V= = 0.87 0.9 m3

Co殻処分 W= = 0.20 0.2 ｔ

鉄くず運搬 W= = 2.37 2.0 t

鉄くず処分 W= = 2.37 2.37 t

産廃処分

2.37

鉄くず ﾍﾋﾞｰH1 (有)幸和 L=10.3km 経費対象外

同上

汚泥（ベントナイト） (株)西田組 L=44.3km

φ3000×4.1m

0.087×2.30

現場発生品運搬 L=11.0km以下

0.087

無筋コンクリート (株)須郷土木 L=13.8km

コンクリート殻(無筋) L=14.4km以下

備考
/ レベル5（規格）

数 量 計 算 書

産廃処分

　レベル4（細別） 計 算 式 数　量



レベル3 （種別）  ：

敷鉄板運搬 W= = 3.21 3.0 ｔ

kg

足場材運搬 W= = 314.40 0.9 ｔ

kg

W= = 13.60

kg

W= = 50.60

kg

W= = 120.00

kg

W= = 128.80

kg

W= = 141.90

kg

W= = 104.50

kg

W= = 26.40

kg

W= = 47.30

kg

ΣW= = 947.50

数 量 計 算 書

仮設運搬

　レベル4（細別） 計 算 式 数　量 備考
/ レベル5（規格）

24.0本×13.1

ジャッキベース

4.0本×(2.6+0.8)

先行手摺り

11.0本×4.6

つなぎ900　4×12段

仮設運搬

22×1,524×3,048 (株)ほくとう L=6.5km

802.0kg/1枚×4枚

支柱3.6m

11.0枚×9.5

900

11.0枚×2.4

1800

11.0枚×4.3

48.0本×2.5

つなぎ1200

28.0本×4.6

踏板400×1800(ﾊｯﾁ式)

11.0枚×12.9

踏板250×1800

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(400用)

2.0×5.0ヶ所

(株)ほくとう L=6.5km

314.4+13.6+50.6+120.0+128.8+141.9+104.5+26.4+47.3

（共通仮設費に計上）


