
　  
　　　 　　　
　 　 　   

五 所 川 原 市 役 所

建 設 部    建 築 住 宅 課

令　和　７　年　度 工　事　番　号　　　　建 築 第 ９ 号 調整　　令和７年　５月　　日

工 事 名 芦野団地市営住宅（№６号棟）建替建設（建築）工事

縦　　覧　　設　　計　　書

予定価格（消費税および地方消費税含む） 45,804,000 円



芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

直接工事費

直接工事 式 1.0

計

共通費

Ａ　共通仮設費 式 1.0

Ｂ　現場管理費 式 1.0

Ｃ　一般管理費 式 1.0

計

工事価格

消費税及び地方消費税 10.00% 式 1.0

合計

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

設計書　P1



芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

Ａ　共通仮設費

工期6.0ヶ月

直接工事 式 1.0

室内空気汚染測定費(ﾊﾞｯｼﾞ) 測定室数 2室(LDK､特定寝室) 分析共 戸 1.0

計

(純工事費)

直接工事 式 1.0

計

設計書　P2



芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

Ｂ　現場管理費

直接工事 式 1.0

(火災保険等保険料含む)

計

(工事原価)

直接工事 式 1.0

計

設計書　P3



芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

Ｃ　一般管理費

一般管理費 式 1.0

契約保証費 式 1.0

資力確保措置費 (2戸1棟) 式 1.0

計

端数調整

(工事価格)
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

A 直接工事費

1 直接仮設工事 式 1.0

2 地盤改良工事 式 1.0

3 土･地業工事 式 1.0

4 鉄筋工事 式 1.0

5 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 式 1.0

6 型枠工事 式 1.0

7 防水工事 式 1.0

8 木工事 式 1.0

9 屋根･金属工事 式 1.0

10 左官･ﾀｲﾙ工事 式 1.0

11 木製建具工事 式 1.0

12 金属製建具工事 式 1.0

13 塗装工事 式 1.0

14 内外装工事 式 1.0

15 仕上ﾕﾆｯﾄ工事 式 1.0

 

 

計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

1 直接仮設工事

　 　 　 　

遣方 ㎡ 166

墨出し ㎡ 126

養生 ㎡ 126

整理清掃 　 ㎡ 126

 　 　

外部 枠組本足場
手摺先行足場　W=600　
安全手摺・運搬共

㎡ 272

外部 脚立足場 ㎡ 39.7

内部 脚立足場 ㎡ 126

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

2 地盤改良工事

　 　 　 　 　

　 H型PCﾊﾟｲﾙ 200×200 L=6.5m(3+3.5) 本 62.0

　 継手金具 H型ﾊﾟｲﾙ用 個 62.0

　 ﾊﾟｲﾙ運搬費 式 1.0

　 杭打機械損料 圧入式杭打機 日 1.0

　 杭打機運搬費 ﾄﾚｰﾗｰ 往復 1.0

　

　

　

　

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

3 土･地業工事

根切り 布堀 機械 ｍ3 88.7

埋戻し 発生土 建物周り仮置き 機械 ｍ3 25.2

盛土 発生土 建物周り仮置き 機械 ｍ3 6.04

建設発生土運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8㎥　　　　　　　
DID区間無し 7.5km以下

ｍ3 57.5

再生砕石地業 基礎下 RC-40～0 ｍ3 13.7

　　〃 土間下 RC-40～0 ｍ3 21.1

防湿ｼｰﾄ 土間下 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15 ㎡ 226

A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(3種b) t=100 基礎立上 ㎡ 26.7

　　〃 t=100 土間上敷込 ㎡ 22.2

　　〃 t=100 土間下敷込 ㎡ 1.50

　　〃 t=100 基礎立下 ㎡ 3.40

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 ｍ 70.3

機械運搬費 片道30km以内 ﾊﾞｯｸﾎｳ 往復 1.0

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

4 鉄筋工事

異形鉄筋 SD295 D10 t 2.37

　 〃 SD295 D13 t 0.65

鉄筋加工組立 t 2.91

鉄筋運搬費 10t車 30km程度 t 2.91

ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 t 0.10

溶接金網 φ4×100×100 ㎡ 3.68

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

5 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC18N S=15㎝ 五所川原 ｍ3 4.58

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC24+3N S=15㎝ 五所川原 ｍ3 25.9

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC24+3N S=15㎝ 五所川原 ｍ3 18.3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 ｍ3 4.58

同上ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満/回 基本料金 回 1.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 ｍ3 25.9

同上ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満/回 基本料金 回 2.0

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 ｍ3 18.3

同上ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満/回 基本料金 回 1.0

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

6 型枠工事

普通合板型枠 ㎡ 285

型枠運搬費 10t車 基準距離30km以内 ㎡ 285

合計

設計書　P11



芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

7 防水工事

(外部)

ｼｰﾘﾝｸﾞ
建具周囲 MS-2 10×10　　　　　　　　　　　
変成ｼﾘｺﾝ系 高耐久、低汚染性

ｍ 106

 〃
外壁目地 MS-2 10×10　　　　　　　　　　　
変成ｼﾘｺﾝ系 高耐久、低汚染性

ｍ 155

(内部)

ｼｰﾘﾝｸﾞ
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ下端 MS-2 10×10　　　　　　　　　
変成ｼﾘｺﾝ系 高耐久、低汚染性

ｍ 6.64

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

8 木工事

構造材 ﾋﾊﾞ 正角材　特1等　甲種2級 ｍ3 3.36

  〃 ﾋﾊﾞ 平角材　特1等　甲種2級 ｍ3 0.34

  〃 ﾋﾊﾞ 平割材　特1等　甲種2級 ｍ3 0.39

  〃 ｽﾌﾟﾙｰｽ　正角材　特1等 ｍ3 1.52

  〃 ｽﾌﾟﾙｰｽ　平割材　特1等 ｍ3 6.32

  〃 ｽﾌﾟﾙｰｽ　正割材　特1等 ｍ3 0.10

  〃 杉　平割材　特1等 ｍ3 3.14

  〃 杉　正割材　特1等 ｍ3 2.84

  〃 杉　板材　　特1等 ｍ3 0.40

構造用集成材
ｽﾌﾟﾙｰｽ集成材
同一等級構成集成材E95-F315

ｍ3 4.18

  〃
ｽﾌﾟﾙｰｽ集成材
対称異等級構成集成材E105-F300

ｍ3 7.30

造作材 杉　上小節 ｍ3 0.08

針葉樹構造用合板張り t=12 特類2級 野地板 ㎡ 182

　　〃 t=24(本実)特類2級 床下地 ㎡ 93.0

ﾗﾜﾝ合板張り t=9 1類 CFｼｰﾄ下地 ㎡ 10.3

　　〃 t=12 1類 外部物置棚 ㎡ 1.62

　　〃 t=12 1類 外部物置壁 ㎡ 27.9

　　〃 t=12 1類 AC,給湯ﾎﾞｲﾗｰ,ﾍﾞﾝﾁ下地 ㎡ 3.18

小計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

前小計

大工手間 人 135

手元手間 普通作業員 人 13.5

釘 ㎏ 106

金物 ㎏ 59.6

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12 L=400 本 125

樹脂製既製束 H=370 ヶ所 60.0

基礎ﾊﾟｯｷﾝ ヶ所 117

気密ﾊﾟｯｷﾝ ｍ 70.3

火打金物 ヶ所 40.0

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

9 屋根･金属工事

(外部)

塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金めっき鋼板 t=0.4 立平葺　防水ﾃｰﾌﾟ二重貼 ㎡ 182

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 ㎡ 182

破風包み 屋根同材 ｍ 56.7

唐草包み 屋根同材 ｍ 56.7

ｱﾙﾐ製水切 通気工法用 ｍ 80.7

ｱﾙﾐ製水切ｺｰﾅｰ材 通気工法用 ヶ所 14.0

ｱﾙﾐ製下り壁見切縁 ｍ 18.0

小屋裏換気部材 ｲ-ｳﾞｽﾍﾞﾝﾂ585同等品 ｍ 55.0

雪止めｱﾝｸﾞﾙ 5×40 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 34.6

ｱﾝｸﾞﾙ用金物 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 ヶ所 78.0

(内部)

床 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=35 ｍ 3.50

床下点検口 600×600 ヶ所 10.0

天井点検口 600×600(断熱ﾀｲﾌﾟ) ヶ所 4.0

 　 〃 450×450(断熱ﾀｲﾌﾟ) ヶ所 6.0

 　 〃 450×450(一般ﾀｲﾌﾟ) ヶ所 2.0

ﾗｽ張り 外部物置,玄関 ㎡ 2.26

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

10 左官･ﾀｲﾙ工事

(外部)

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 仕上 ㎡ 20.5

　 ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き仕上 ㎡ 18.6

地廻り ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 金ｺﾞﾃ ㎡ 28.0

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 ｍ 7.12

(内部)

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 仕上 床下 ㎡ 99.9

 　ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き仕上 風除室 ㎡ 5.92

   ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ t=30 外部物置 ㎡ 4.34

 　ﾓﾙﾀﾙ木ｺﾞﾃ t=30 ﾀｲﾙ下地 ㎡ 4.34

巾木 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ H=150 外部物置 ｍ 10.5

　 　ﾓﾙﾀﾙ木ｺﾞﾃ H=150 ﾀｲﾙ下地 ｍ 6.0

布基礎用ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材 t=10 W=120 ｍ 107

 　 〃 t=10 W=135 ｍ 23.7

床 磁器ﾀｲﾙ貼 100角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ ㎡ 4.34

巾木 磁器質ﾀｲﾙ H=150 ｍ 6.0

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

11 木製建具工事

W×H (既製品)

WD-1 2枚片引き戸 2,432×2,000 ヶ所 2.0

WD-2 引違い戸 1,645×2,000 ヶ所 2.0

WD-3 片引き戸 1,645×2,000 ヶ所 2.0

WD-4 折戸 1,644×2,000 ヶ所 4.0

WD-5 片引き戸 1,645×2,000 ヶ所 2.0

WD-6 折戸 930×2,000 ヶ所 2.0

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

12 金属製建具工事

W×H (硝子共)

AD-1 ﾗﾝﾏ付上吊式ﾊﾝｶﾞｰ2枚引込戸 1,586×2,700 ヶ所 2.0

AD-2 親子ﾄﾞｱ 1,235×2,330 ヶ所 2.0

AD-3 片開きﾄﾞｱ 730×2,000 ヶ所 2.0

PW-1 引違いﾃﾗｽ戸 1,690×2,000 ヶ所 2.0

PW-2 引違い窓 1,690×1,300 ヶ所 4.0

PW-3 すべり出し窓 640×500 (ﾛｰﾙ網戸共) ヶ所 4.0

PW-4 すべり出し窓 400×700 (ﾛｰﾙ網戸共) ヶ所 2.0

AW-1 すべり出し窓 405×700 ヶ所 2.0

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

13 塗装工事

木材薬剤処理 2回塗 ｴｺﾎﾞﾛﾝPRO同等品 ㎡ 193

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

14 内外装工事

(外部)

外壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16 横張 金具止(塗装品) ㎡ 221

　　 同上出隅材 t=16 金具止(塗装品) ｍ 36.5

　　 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(木目調) t=16 横張 金具止(塗装品) ㎡ 33.4

　　 同上出隅材 t=16 金具止(塗装品) ｍ 5.62

　　 透湿防水ｼｰﾄ t=0.2 防水ﾃｰﾌﾟ貼 ㎡ 260

軒天 化粧ﾊﾟﾙﾌﾟ繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 t=12.0(木目調) ㎡ 28.7

     化粧ﾊﾟﾙﾌﾟ繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 t=12.0(ｴﾝﾎﾞｽ調) ㎡ 18.8

廻縁 塩ﾋﾞ製 ｺ型 ｍ 43.5

(内部)

床 ﾌﾛｱ合板 t=12 ㎡ 84.9

   ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ) t=1.8 ㎡ 10.3

   玄関上框 70×120 既製品 ｍ 3.44

巾木 木製既製品 H=57(気密ﾀｲﾌﾟ) ｍ 96.6

壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16 横張 金具止(塗装品) ㎡ 19.9

　 透湿防水ｼｰﾄ t=0.2 防水ﾃｰﾌﾟ貼 ㎡ 19.9

　 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 継目処理 ㎡ 241

　 防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 継目処理 ㎡ 27.7

 　　〃 t=12.5 下張 ㎡ 10.8

　 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 汚れ防止 ㎡ 260

　 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ素地ごしらえ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種 ㎡ 260

　 ｷｯﾁﾝﾎﾞｰﾄﾞ t=3　塩ﾋﾞ見切共 ㎡ 5.58

小計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

前小計

天井 化粧ﾊﾟﾙﾌﾟ繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 t=12.0(ｴﾝﾎﾞｽ調) ㎡ 5.92

　   石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り t=9.5 継目処理 ㎡ 93.9

　   化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り t=9.5 突付け ㎡ 9.90

　   ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 汚れ防止 ㎡ 93.9

　 　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ素地ごしらえ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種 ㎡ 93.9

廻縁 塩ﾋﾞ製 突付け ｍ 42.7

 〃 木製既製品 30×9 ｍ 132

界壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 両面二重張り t=12.5+12.5 ㎡ 31.5

ﾄﾞｱ､窓枠 木製既製品　t=25 ｍ 79.0

壁 気密ｼｰﾄ t=0.1 気密ﾃｰﾌﾟ共 ㎡ 181

天井 気密ｼｰﾄ t=0.1 気密ﾃｰﾌﾟ共 ㎡ 111

壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100 16K ㎡ 168

天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100+100 16K ㎡ 111

界壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100 24K ㎡ 31.5

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

15 仕上ﾕﾆｯﾄ工事

(外部)

住棟番号表示
ｶﾙﾌﾟ文字 t=20 表面ﾌｨﾙﾑｼｰﾄ貼　　　　　　　　　　
小口部分塗装 600×600（外部用）

ヶ所 2.0

住戸番号表示
ｶﾙﾌﾟ文字 t=20 表面ﾌｨﾙﾑｼｰﾄ貼　　　　　　　　　
小口部分塗装 300×600（外部用）

ヶ所 2.0

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎﾞﾝﾍﾞ固定用ﾌｯｸ ヶ所 8.0

ｱﾝﾃﾅ取付用ﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ48.6 t=3.0 L=1300 ヶ所 2.0

郵便受
ｽﾃﾝﾚｽ製防滴型 H280×W380×D145　　　　
ﾗｯﾁ錠付

ヶ所 2.0

ｽﾃﾝﾚｽ製壁付手摺 φ38 鏡面仕上 L=5000 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 ヶ所 2.0

表札板 ｽﾃﾝﾚｽ製 282×145 住戸番号表示 ヶ所 2.0

ｱﾙﾐ物干金物 壁付ｱｰﾑ型 ヶ所 2.0

浄化槽躯体 2200×1300 鋼製矢板共 ヶ所 2.0

(内部)

下駄箱(既製品) W740×D400×H800 (玄関) ヶ所 2.0

壁付ﾍﾞﾝﾁ(既製品) 370×420 (玄関) ヶ所 2.0

I型木製手摺 L=600 φ32 (玄関,洗面脱衣室) ヶ所 4.0

　〃 L=400 φ35 (WC) ヶ所 2.0

ﾊﾝｶﾞｰ用長押材(既製品) L=1800 (特定寝室) ヶ所 4.0

　〃 L=1200 (玄関) ヶ所 2.0

棚板(既製品) W=375 L=1690 (ｸﾛｰｾﾞｯﾄ) ヶ所 4.0

　〃 W=375 L=1235 (WC) ヶ所 2.0

ﾒﾗﾐﾝ化粧板 t=20 L=1950 (LDK) ヶ所 2.0

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ　1間窓用 ヶ所 6.0

小計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

前小計

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製φ25 ｿｹｯﾄ･支持金物共 ヶ所 4.0

床下通気ｶﾞﾗﾘ PP製 624.5×90×26.5 ヶ所 18.0

　〃 PP製 274×90×38.4 ヶ所 2.0

ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ φ135(107×114)AC,多目的用 断熱材共 ヶ所 12.0

流し台 W1200×D550×H800 ヶ所 2.0

ｶﾞｽ台 W750×D543×H623 ヶ所 2.0

吊戸棚 W1200×D350×H700 ヶ所 2.0

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ
W750×H700 同時給排気型 電動ｼｬｯﾀｰ付　　　　　　　
上方給排ｾｯﾄSU共,壁ｽｲｯﾁ

ヶ所 2.0

洗面化粧台 W=600 水栓,ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ,止水栓ｾｯﾄ共 ヶ所 2.0

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ 1616ﾀｲﾌﾟ ヶ所 2.0

合計
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

代価1 浄化槽躯体

遣方 ㎡ 2.86

墨出し ㎡ 2.86

養生 ㎡ 2.86

整理清掃 　 ㎡ 2.86

根切り 総掘 機械 ｍ3 12.5

埋戻し 発生土 建物周り仮置き 機械 ｍ3 8.95

建設発生土運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8㎥　　　　　　　
DID区間無し 7.5km以下

ｍ3 3.55

再生砕石地業 基礎下 RC-40～0 ｍ3 0.36

異形鉄筋 SD295 D10 t 0.05

　 〃 SD295 D13 t 0.09

鉄筋加工組立 t 0.14

鉄筋運搬費 10t車 30km程度 t 0.14

ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 t 0.004

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC18N S=15㎝ 五所川原 ｍ3 0.18

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC24+3N S=15㎝ 五所川原 ｍ3 1.04

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 ｍ3 0.18

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 ｍ3 1.04

普通合板型枠 ㎡ 2.80

ﾎﾞｲﾄﾞ型枠 ㎡ 3.70

型枠運搬費 10t車 基準距離30km以内 ㎡ 6.50

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ 仕上 ㎡ 2.86

軽量鋼矢板（両側分）
有効幅250㎜
建込み・引抜き

ｍ 5.50

合計

1ヶ所当り ヶ所
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

代価-2 吊戸棚　W1200×D350×H700

吊戸棚 W1200×D350×H700 ヶ所 1.0

大工 人 0.30

その他 (労)×20％ ％ 0.20

計

1ヶ所当り

代価-3 ﾗﾜﾝ合板貼り　t=9 1類 CFｼｰﾄ下地

ﾗﾜﾝ合板 t=9 1類 ㎡ 1.0

施工手間 ㎡ 1.0

計

1㎡当り

代価-4 ﾗﾜﾝ合板　t=12 1類 外部物置棚

ﾗﾜﾝ合板 t=12 1類 ㎡ 1.0

施工手間 ㎡ 1.0

計

1㎡当り

代価-5 ﾗﾜﾝ合板　t=12 1類 外部物置壁

ﾗﾜﾝ合板 t=12 1類 ㎡ 1.0

施工手間 ㎡ 1.0

計

1㎡当り
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

代価-6 ﾗﾜﾝ合板貼り　t=12 1類 AC,給湯ﾎﾞｲﾗｰ,ﾍﾞﾝﾁ下地

ﾗﾜﾝ合板 t=12 1類 ㎡ 1.0

施工手間 ㎡ 1.0

計

1㎡当り

代価-7 軽量鋼矢板　有効幅250㎜　掘削深2.0m以下

軽量鋼矢板建込工（両側分） 有効幅250mm掘削深2.0m以下 m 1.0

軽量鋼矢板引抜工（両側分） 有効幅250mm掘削深2.0m以下 m 1.0

支保工（軽量金属）設置・撤去 1段　水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ m 1.0

計

1ｍ当り

代価-7-1 軽量鋼矢板建込工(両側分)有効幅250mm掘削深2.0m以下　100ｍ当り

土木一般世話役 人 2.0

特殊作業員 人 2.0

普通作業員 人 6.0

ﾊﾞｯｸﾎｳ（排対2次） ｸﾛｰﾗ型・山積0.28㎥（平積0.2㎥） 時間 11.6

計

1ｍ当り
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芦野団地市営住宅(№6号棟)建替建設(建築)工事

数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

代価-7-2 軽量鋼矢板引抜工（両側分）有効幅250mm掘削深2.0m以下　100ｍ当り

土木一般世話役 人 0.90

特殊作業員 人 0.90

普通作業員 人 2.70

ﾊﾞｯｸﾎｳ（排対2次） ｸﾛｰﾗ型・山積0.28㎥（平積0.2㎥） 時間 6.20

計

1ｍ当り

代価-7-3 支保工(軽量金属)設置・撤去　1段　水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　100ｍ当り

土木一般世話役 人 1.10

特殊作業員 人 1.10

普通作業員 人 3.30

計

1ｍ当り

土木-単価 ﾊﾞｯｸﾎｳ（排対2次）

運転手 特殊 人 0.16

軽油 小型ローリー L 5.90

ﾊﾞｯｸﾎｳ
排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）
ｸﾛｰﾗ型・山積0.28㎥（平積0.2㎥）

時間 1.0

計

1時間当り
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