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第1章　水道橋上部撤去工
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§1 総括表



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
水管橋撤去工 式 1 1

準備工 式 1 1
トラッククレーン準備工 式 1 1

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊以上150t吊以下 回 2 2
ベント工 式 1 1

ベント工 式 1 1
ベント基礎工 鋼板基礎、設置+撤去 m

2 72.0 72
ベント基礎構台 設置+撤去 t 12.6 13
ベント設備工 ベント設置+撤去 t 38.6 39
仮受サンドル H-300,L=600×10本　リース 基 8 8

鋼材撤去工 式 1 1
主塔撤去工(主塔ケーブル含む) 式 1 1

主塔撤去工 [撤去重量] t 46.1 46
主構撤去工(その他鋼材含む) 式 1 1

主構撤去工 [撤去重量] t 118.5 119
支承縁切り工 式 1 1

支承縁切り工 基 12 12
主桁転倒防止工 桁 4 4

仮設工 式 1 1
足場工 式 1 1

吊足場 [設置+撤去+賃料] m
2 652.0 652

枠組足場 [設置+撤去+賃料] 掛m2 610.6 611
吊金具工 式 1 1

吊金具重量 主塔用 個 8.0 8
吊金具重量 主構用 個 28.0 28
吊金具取付部ケレン 2種ケレン m

2 0.9 1
現場溶接延長 K形グルーブ溶接 L=10.8m 6mmすみ肉換算 m 382.3 382

工事用坂路工 式 1 1
工事用坂路工 式 1 1

盛土工 路体盛土 W≧4.0 m
3 1615.5 1600

舗装工 路盤工 再生砕石(RC-40)、t=10cm m
2 169.4 169

大型土のう 製作+設置+撤去 袋 320 320
敷鉄板 設置+撤去+賃料 22×1524×6096 m

2 6114.0 6114
撤去+賃料 22×1524×6096 m

2 1857.0 1857
敷鉄板搬入、搬出 t 1057.0 1057
敷鉄板搬出 t 320.8 321
積込み、取卸し 往復 t 1057.0 1057
積込み、取卸し 片道 t 320.8 321

鋼材処分工 式 1 1
鋼材処分 式 1 1

スクラップ処理 t 164.6 165
工事用除雪 式 1 1

工事用除雪 式 1 1
運搬路除雪 機械除雪 15tﾌﾞﾙ 堤防･運搬路等 km 1.3 1
作業現場除雪 機械除雪 15tﾌﾞﾙ 平地の道路等 m

2 4003.0 4003

レベル６
積算要素

P
 
1
 
-
 
3

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格
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§2 準備工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

トラッククレーン準備工 式 1.0

重建設機械分解組立輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t 回 2.0

準備工　数量集計表
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準備工

トラッククレーン準備工

重建設機械分解組立輸送(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150ｔ)

N= = 回

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

22.0
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§3 ベント工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

ベント工 式 1.0

ベント基礎工
鋼板基礎、設置+
撤去 ｍ

2
72.0

ベント基礎構台 設置+撤去 t 12.6

ベント設備工 ベント設置+撤去 t 38.6

仮受サンドル 基 8
H-300,L=600×
10本

ベント工　数量集計表
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ベント工

ベント工

ベント基礎工 (鋼板基礎、設置+撤去)

A= (4.000+2)×3×4 = m2

ベント基礎構台 (設置+撤去)

W= 93.0×(5.500×4+3.000×4)×4/1000 = t

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

72.0

12.6
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ベント工

ベント設備工 (ベント設置+撤去)

工事用坂路 W1= 0.372×(4+1.5)+(4.737×2+0.372×(4.+1.5))×8.500/10 = t

W2= 0.372×(4+1.5)+(4.737×2+0.372×(4.+1.5))×8.200/10 = t

W3= 0.372×(4+1.5)+(4.737×2+0.372×(4.+1.5))×5.200/10 = t

作業ヤード W4= 0.372×(4+1.5)+(4.737×2+0.372×(4.+1.5))×4.500/10 = t

ΣW = t

仮受サンドル (H-300,L=600×10本)

N= 2×4 = 基

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

11.838

11.492

8.036

7.230

38.60

8
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§4 鋼材撤去工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

主塔撤去工(主塔ケーブル含む) 式 1.0

主塔撤去工
1次及び2切断・
撤去 t 46.1

主構撤去工(その他鋼材含む) 式 1.0

主構撤去工
1次及び2切断・
撤去 t 118.5

支承縁切り工 式 1.0

支承縁切り工 基 12.0

主桁転倒防止工 桁 4.0

鋼材撤去工　数量集計表
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鋼材撤去工

主塔撤去工(主塔ケーブル含む)

1次及び2切断・撤去

W= = t

主構塔撤去工(主塔ケーブル含む)

1次及び2切断・撤去

W= = t

支承縁切り工

支承縁切り工

固定、可動 N1= = 基

主塔支承 N2= = 基

ΣN = 基

主桁転倒防止工

N1= = 桁

仮受サンドル (H-300,L=600×10本)

N= 2×4 = 基

4.0

4.0 4

4

8

12

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

46.1

118.5

8

46.1

118.5

8.0
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1）鋼材撤去工数量集計表

　　項目 細別 規格 単位 数量 備考
鋼材撤去工 主構撤去鋼材 SＴＫ400、SM400 ｔ 94.9 主構撤去工

SS400
主塔撤去鋼材 SＴＫ400、SM400 ｔ 42.2 主塔撤去工

SS400
歩廊撤去鋼材 ＳＴＫ400、SS400 ｔ 18.1

排水管鋼材 ＳＴＫ400、SS400 ｔ 1.8

電気ケーブル鋼材 SS400 ｔ 2.6

空気弁操作台撤去鋼材 ＳＴＫ400、SS400 ｔ 0.3

空気保温箱撤去鋼材 ｔ 0.1

主塔ケーブル ロックドコイルＣ形φ42 ｔ 3.9 主塔撤去工

連絡階段鋼材 ＳＴＫ400、SS400、SM400 ｔ 0.7

撤去重量合計 ｔ 164.6

支承（固定、可動） 箇所 8

主塔支承 箇所 4



水管橋上部工撤去数量

1水管橋上部工撤去鋼材吊上重量集計

主構+歩廊+排水管+電気ｹｰﾌﾞﾙ撤去重量表 （単位：ｔ）
項目 ﾌﾞﾛｯｸ1 ﾌﾞﾛｯｸ2 ﾌﾞﾛｯｸ3 ﾌﾞﾛｯｸ4 ﾌﾞﾛｯｸ5 ﾌﾞﾛｯｸ6 ﾌﾞﾛｯｸ7 ﾌﾞﾛｯｸ8 ﾌﾞﾛｯｸ9 ﾌﾞﾛｯｸ10 ﾌﾞﾛｯｸ11 ﾌﾞﾛｯｸ12 ﾌﾞﾛｯｸ13 ﾌﾞﾛｯｸ14 ﾌﾞﾛｯｸ15 合計

L=11.0 L=12.0 L=12.0 L=10.0 L=12.0 L=12.0 L=11.8 L=9.4 L=11.8 L=12.0 L=12.0 L=10.0 L=12.0 L=12.0 L=11.0
橋体工 7.70 6.43 6.43 5.79 6.36 6.44 6.40 3.81 6.40 6.44 6.36 5.79 6.43 6.43 7.70 94.91
歩廊工 1.17 1.27 1.27 1.06 1.27 1.27 1.25 1.00 1.25 1.27 1.27 1.06 1.27 1.27 1.17 18.12
排水管工 0.07 0.17 0.17 0.17 0.13 0.17 0.17 0.17 0.14 0.17 0.17 0.15 1.85
電気ｹｰﾌﾞﾙ工 0.16 0.18 0.18 0.15 0.18 0.18 0.18 0.14 0.18 0.18 0.18 0.15 0.18 0.18 0.16 2.56
空気弁操作台 0.29 0.29
空気弁保温箱 0.06 0.06

合計 9.03 7.88 7.88 7.07 7.98 8.06 8.00 5.43 8.00 8.06 7.98 7.14 8.05 8.05 9.18
撤去吊重量 117.79
撤去ブロック 1

主塔撤去重量表 （単位：ｔ）
項目 Ｐ1 Ｐ2 ﾌﾞﾛｯｸ 撤去重量

主塔（柱頭） 1.92 1.92 7.65
主塔（ｹｰﾌﾞﾙ） 5.73 5.73
主塔（枝基部） 4.62 4.62 13.46
主塔（枝部） 8.84 8.84
主塔合計 21.11 21.11 21.11

P
 
1
 
-
 
1
5

16.91 14.95 16.04
7 6 5

1

2

17.23
2 3 4

21.43 16.04 15.19
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2 鋼材撤去重量明細
（1）主構の撤去重量
1ブロック、15ブロック （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 406 9.5 11400 100% 93.0 2120.4 STK400 上弦材
1 PIPE STPY 406 12.7 11300 100% 123.0 1389.9 STPY400 下弦材,送水管

12 PIPE STK 165 5 2513 100% 19.8 597.1 STK400 斜材
2 PIPE STK 140 4.5 1445 100% 15.0 43.4 STK400 上横構材
4 PIPE STK 140 4.5 1206 100% 15.0 72.4 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1757 100% 15.0 52.7 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1923 100% 15.0 57.7 STK400 〃
4 PIPE STK 140 4.5 2329 100% 15.0 139.7 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1923 100% 15.0 57.7 STK400 〃
2 PIPE STK 406 12.7 3000 100% 123.0 738.0 STK400 横梁
2 PIPE STK 165 5 2629 100% 19.8 104.1 STK400 〃
2 PIPE STK 406 9.5 1800 100% 93.0 334.8 STK400 橋門構
1 PIPE STK 406 9.5 3000 100% 93.0 279.0 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1004 100% 15.0 30.1 STK400 〃
1 FLG PL 500 19 3500 100% 74.6 261.0 SS400 〃
1 FLG PL 500 22 3500 100% 86.4 302.2 SS400 〃
1 WEB PL 259 12 3500 100% 24.4 85.4 SS400 〃
8 Rib PL 259 19 230 100% 38.6 71.1 SS400 〃
2 Sole PL 450 25 450 100% 88.3 79.5 SM400 〃
8 PL 100 9 250 100% 7.1 14.1 SS400 〃
1 PL 594 8 606 100% 37.3 22.6 SS400 ﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ
1 PL 140 8 1547 100% 8.8 13.6 SS400 〃
1 PL 160 9 700 100% 11.3 7.9 SS400 〃
4 FLG PL 180 14 1370 100% 19.8 108.4 SS400 ｹｰﾌﾞﾙ定着梁
2 WEB PL 969 10 2200 100% 76.1 334.7 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 797 100% 18.7 29.8 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 593 100% 18.7 22.2 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 200 100% 18.7 7.5 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 969 100% 18.7 36.2 SS400 〃
2 PL 600 10 600 100% 47.1 56.5 SS400 〃補強
1 BASE PL 450 22 600 100% 77.7 46.6 SS400 ﾍﾞｰｽ回り
2 PL 200 38 400 100% 59.7 47.7 SM400 〃
4 Tap BoLT 16 150 100% 0.3 1.4 SM400 〃
8 HTB 22 100 100% 0.6 5.2 F10T 〃
5 PL 200 10 250 100% 15.7 19.6 SM400 〃
2 Ｄia PL 387 9 387 100% 27.3 21.2 SS400 上弦材　補強
2 Guss PL 300 10 1000 100% 23.6 47.1 SS400 〃　ｶﾞｾｯﾄ
2 Guss PL 100 6 500 100% 4.7 4.7 SS400 下弦材　ｶﾞｾｯﾄ
8 Guss PL 100 6 1000 100% 4.7 37.7 SS400 上下弦材　ｶﾞｾｯﾄ

合計 7700.8 ｋｇ

断面寸法
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2ブロック、14ブロック （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 406 9.5 12000 100% 93.0 2232.0 STK400 上弦材
1 PIPE STPY 406 12.7 12000 100% 123.0 1476.0 STPY400 下弦材、送水管

12 PIPE STK 165 5 2513 100% 19.8 597.1 STK400 斜材
2 PIPE STK 140 4.5 1757 100% 15.0 52.7 STK400 上横構材
2 PIPE STK 140 4.5 1923 100% 15.0 57.7 STK400 〃
4 PIPE STK 140 4.5 1206 100% 15.0 72.4 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1757 100% 15.0 52.7 STK400 〃
4 PIPE STK 140 4.5 2329 100% 15.0 139.7 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1923 100% 15.0 57.7 STK400 〃
2 PIPE STK 406 12.7 3000 100% 123.0 738.0 STK400 横梁
2 PIPE STK 165 5 2629 100% 19.8 104.1 STK400 〃
4 FLG PL 180 14 1370 100% 19.8 108.4 SS400 ｹｰﾌﾞﾙ定着梁
2 WEB PL 983 10 2200 100% 77.2 339.5 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 637 100% 18.7 23.8 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 605 100% 18.7 22.6 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 325 100% 18.7 12.1 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 885 100% 18.7 33.1 SS400 〃
2 PL 600 10 600 100% 47.1 56.5 SS400 〃補強
1 BASE PL 450 22 600 100% 77.7 46.6 SS400 ﾍﾞｰｽ回り
2 PL 200 38 400 100% 59.7 47.7 SM400 〃
4 Tap BoLT 16 150 100% 0.3 1.4 SM400 〃
8 HTB 22 100 100% 0.6 5.2 F10T 〃
5 PL 200 10 250 100% 15.7 19.6 SM400 〃
4 Ｄia PL 387 9 387 100% 27.3 42.3 SS400 上弦材　補強
2 Guss PL 300 10 1000 100% 23.6 47.1 SS400 〃　ｶﾞｾｯﾄ

10 Guss PL 100 6 1000 100% 4.7 47.1 SS400 上下弦材　ｶﾞｾｯﾄ

合計 6433.2 ｋｇ

断面寸法
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3ブロック、13ブロック （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 406 9.5 12000 100% 93.0 2232.0 STK400 上弦材
1 PIPE STPY 406 12.7 12000 100% 123.0 1476.0 STPY400 下弦材、送水管

12 PIPE STK 165 5 2513 100% 19.8 597.1 STK400 斜材
2 PIPE STK 140 4.5 1757 100% 15.0 52.7 STK400 上横構材
4 PIPE STK 140 4.5 1206 100% 15.0 72.4 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1757 100% 15.0 52.7 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1923 100% 15.0 57.7 STK400 〃
4 PIPE STK 140 4.5 2329 100% 15.0 139.7 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 2329 100% 15.0 69.9 STK400 〃
2 PIPE STK 406 12.7 3000 100% 123.0 738.0 STK400 横梁
2 PIPE STK 165 5 2629 100% 19.8 104.1 STK400 〃
4 FLG PL 180 14 1370 100% 19.8 108.4 SS400 ｹｰﾌﾞﾙ定着梁
2 WEB PL 992 10 2200 100% 77.9 342.6 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 463 100% 18.7 17.3 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 499 100% 18.7 18.6 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 333 100% 18.7 12.4 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 665 100% 18.7 24.8 SS400 〃
2 PL 600 10 600 100% 47.1 56.5 SS400 〃補強
1 BASE PL 450 22 600 100% 77.7 46.6 SS400 ﾍﾞｰｽ回り
2 PL 200 38 400 100% 59.7 47.7 SM400 〃
4 Tap BoLT 16 150 100% 0.3 1.4 SM400 〃
8 HTB 22 100 100% 0.6 5.2 F10T 〃
5 PL 200 10 250 100% 15.7 19.6 SM400 〃
4 Ｄia PL 387 9 387 100% 27.3 42.3 SS400 上弦材　補強
2 Guss PL 300 10 1000 100% 23.6 47.1 SS400 〃　ｶﾞｾｯﾄ

10 Guss PL 100 6 1000 100% 4.7 47.1 SS400 上下弦材　ｶﾞｾｯﾄ

合計 6430.1 ｋｇ

断面寸法
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4ブロック、12ブロック （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 406 9.5 10000 100% 93.0 1860.0 STK400 上弦材
1 PIPE STPY 406 12.7 10000 100% 123.0 1230.0 STPY400 下弦材、送水管

10 PIPE STK 165 5 2513 100% 19.8 497.6 STK400 斜材
8 PIPE STK 140 4.5 2329 100% 15.0 279.5 STK400 上横構材
2 PIPE STK 140 4.5 2329 100% 15.0 69.9 STK400 〃
2 PIPE STK 165 5 2629 100% 19.8 104.1 STK400 横梁
1 PIPE STK 406 9.5 3000 100% 93.0 279.0 STK400 橋門構
2 PIPE STK 406 9.5 1800 100% 93.0 334.8 STK400 〃
4 PIPE STK 140 4.5 987 100% 15.0 59.2 STK400 〃
1 FLG PL 500 19 3500 100% 74.6 261.0 SS400 〃
1 FLG PL 500 22 3500 100% 86.4 302.2 SS400 〃
2 WEB PL 259 12 2890 100% 24.4 141.0 SS400 〃
2 WEB PL 259 19 450 100% 38.6 34.8 SS400 〃
2 Dai PL 259 19 446 100% 38.6 34.5 SS400 〃
2 Dai PL 259 9 446 100% 18.3 16.3 SS400 〃
4 Rib PL 259 19 225 100% 38.6 34.8 SS400 〃
2 Sole PL 230 30 400 100% 54.2 43.3 SM400 〃
8 PL 100 9 250 100% 7.1 14.1 SS400 〃
1 PL 591 12 606 100% 55.7 33.7 SS400 ﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ
1 PL 300 12 1547 100% 28.3 43.7 SS400 〃
1 PL 320 12 700 100% 30.1 21.1 SS400 〃
3 PL 100 12 130 100% 9.4 3.7 SS400 〃
1 PL 100 12 85 100% 9.4 0.8 SS400 〃
4 Ｄia PL 387 9 387 100% 27.3 42.3 SS400 上弦材　補強
8 Guss PL 100 6 1000 100% 4.7 37.7 SS400 上下弦材　ｶﾞｾｯﾄ
4 Guss PL 100 6 500 100% 4.7 9.4 SS400 下弦材　ｶﾞｾｯﾄ

合計 5788.5 ｋｇ

断面寸法
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5ブロック、11ブロック （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 406 9.5 12000 100% 93.0 2232.0 STK400 上弦材
1 PIPE STPY 406 12.7 12000 100% 123.0 1476.0 STPY400 下弦材

12 PIPE STK 165 5 2513 100% 19.8 597.1 STK400 斜材
4 PIPE STK 140 4.5 2329 100% 15.0 139.7 STK400 上横構材
2 PIPE STK 140 4.5 1923 100% 15.0 57.7 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1757 100% 15.0 52.7 STK400 〃
4 PIPE STK 140 4.5 1206 100% 15.0 72.4 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1757 100% 15.0 52.7 STK400 〃
2 PIPE STK 406 12.7 3000 100% 123.0 738.0 STK400 横梁
2 PIPE STK 165 5 2629 100% 19.8 104.1 STK400 〃
4 FLG PL 180 14 1370 100% 19.8 108.4 SS400 ｹｰﾌﾞﾙ定着梁
2 WEB PL 996 10 2200 100% 78.2 344.0 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 458 100% 18.7 17.1 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 502 100% 18.7 18.8 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 340 100% 18.7 12.7 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 664 100% 18.7 24.8 SS400 〃
2 PL 600 10 600 100% 47.1 56.5 SS400 〃補強
1 BASE PL 450 22 600 100% 77.7 46.6 SS400 ﾍﾞｰｽ回り
2 PL 200 38 400 100% 59.7 47.7 SM400 〃
4 Tap BoLT 16 150 100% 0.3 1.4 SM400 〃
8 HTB 22 100 100% 0.6 5.2 F10T 〃
5 PL 200 10 250 100% 15.7 19.6 SM400 〃
4 Ｄia PL 387 9 387 100% 27.3 42.3 SS400 上弦材　補強
2 Guss PL 300 10 1000 100% 23.6 47.1 SS400 〃　ｶﾞｾｯﾄ

10 Guss PL 100 6 1000 100% 4.7 47.1 SS400 上下弦材　ｶﾞｾｯﾄ

合計 6361.8 ｋｇ

断面寸法
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6ブロック、10ブロック （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 406 9.5 12000 100% 93.0 2232.0 STK400 上弦材
1 PIPE STPY 406 12.7 12000 100% 123.0 1476.0 STPY400下弦材

12 PIPE STK 165 5 2513 100% 19.8 597.1 STK400 斜材
2 PIPE STK 140 4.5 1923 100% 15.0 57.7 STK400 上横構材
4 PIPE STK 140 4.5 2329 100% 15.0 139.7 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1923 100% 15.0 57.7 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1757 100% 15.0 52.7 STK400 〃
4 PIPE STK 140 4.5 1206 100% 15.0 72.4 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1757 100% 15.0 52.7 STK400 〃
2 PIPE STK 406 12.7 3000 100% 123.0 738.0 STK400 横梁
2 PIPE STK 165 5 2629 100% 19.8 104.1 STK400 〃
4 FLG PL 180 14 1370 100% 19.8 108.4 SS400 ｹｰﾌﾞﾙ定着梁
2 WEB PL 993 10 2200 100% 78.0 343.0 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 625 100% 18.7 23.4 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 611 100% 18.7 22.8 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 335 100% 18.7 12.5 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 887 100% 18.7 33.1 SS400 〃
2 PL 600 10 600 100% 47.1 56.5 SS400 〃補強
1 BASE PL 450 22 600 100% 77.7 46.6 SS400 ﾍﾞｰｽ回り
2 PL 200 38 400 100% 59.7 47.7 SM400 〃
4 Tap BoLT 16 150 100% 0.3 1.4 SM400 〃
8 HTB 22 100 100% 0.6 5.2 F10T 〃
5 PL 200 10 250 100% 15.7 19.6 SM400 〃
4 Ｄia PL 387 9 387 100% 27.3 42.3 SS400 上弦材　補強
2 Guss PL 300 10 1000 100% 23.6 47.1 SS400 〃　ｶﾞｾｯﾄ

10 Guss PL 100 6 1000 100% 4.7 47.1 SS400 上下弦材　ｶﾞｾｯﾄ

合計 6436.9 ｋｇ

断面寸法
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7ブロック、9ブロック （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 406 9.5 11800 100% 93.0 2194.8 STK400 上弦材
1 PIPE STPY 406 12.7 11800 100% 123.0 1451.4 STPY400 下弦材
6 PIPE STK 165 5 2513 100% 19.8 298.5 STK400 斜材
6 PIPE STK 165 5 2450 100% 19.8 291.1 STK400 斜材
2 PIPE STK 140 4.5 1923 100% 15.0 57.7 STK400 上横構材
4 PIPE STK 140 4.5 2329 100% 15.0 139.7 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1927 100% 15.0 57.8 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1722 100% 15.0 51.7 STK400 〃
4 PIPE STK 140 4.5 1206 100% 15.0 72.4 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1686 100% 15.0 50.6 STK400 〃
2 PIPE STK 140 4.5 1894 100% 15.0 56.8 STK400 〃
2 PIPE STK 406 12.7 3000 100% 123.0 738.0 STK400 横梁
2 PIPE STK 165 5 2629 100% 19.8 104.1 STK400 〃
4 FLG PL 180 14 1370 100% 19.8 108.4 SS400 ｹｰﾌﾞﾙ定着梁
2 WEB PL 930 10 2200 100% 73.0 321.2 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 789 100% 18.7 29.5 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 598 100% 18.7 22.3 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 200 100% 18.7 7.5 SS400 〃
2 STIFF PL 170 14 970 100% 18.7 36.2 SS400 〃
2 PL 600 10 600 100% 47.1 56.5 SS400 〃補強
1 BASE PL 450 22 600 100% 77.7 46.6 SS400 ﾍﾞｰｽ回り
2 PL 200 38 400 100% 59.7 47.7 SM400 〃
4 Tap BoLT 16 150 100% 0.3 1.4 SM400 〃
8 HTB 22 100 100% 0.6 5.2 F10T 〃
5 PL 200 10 250 100% 15.7 19.6 SM400 〃
4 Ｄia PL 387 9 387 100% 27.3 42.3 SS400 上弦材　補強
2 Guss PL 300 10 1000 100% 23.6 47.1 SS400 〃　ｶﾞｾｯﾄ

10 Guss PL 100 6 1000 100% 4.7 47.1 SS400 上下弦材　ｶﾞｾｯﾄ

合計 6403.3 ｋｇ

8ブロック(中央ブロック） （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 406 9.5 9400 100% 93.0 1748.4 STK400 上弦材
1 PIPE STPY 406 12.7 9400 100% 123.0 1156.2 STPY400下弦材
8 PIPE STK 165 5 2450 100% 19.8 388.1 STK400 斜材
8 PIPE STK 140 4.5 2241 100% 15.0 268.9 STK400 上横構材
3 PIPE STK 165 5 2629 100% 19.8 156.2 STK400 横梁
4 Ｄia PL 387 9 387 100% 27.3 42.3 SS400 上弦材　補強

10 Guss PL 100 6 1000 100% 4.7 47.1 SS400 上下弦材　ｶﾞｾｯﾄ

合計 3807.2 ｋｇ

鋼材合計 94916 ｋｇ
94.92 ｔ

断面寸法

断面寸法
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水管橋撤去数量

　トラス鋼材撤去重量表
（2）主構造以外の付属物の重量
空気弁操作台 （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

1 PIPE STK 48.6 3.2 800 100% 3.6 2.9 STK400 タラップ
2 PIPE STK 48.6 3.2 1340 100% 3.6 9.6 STK400 〃
4 PIPE STK 42.7 2.3 377 100% 2.3 3.5 STK400 〃
2 PIPE STK 48.6 3.2 1749 100% 3.6 12.5 STK400 手摺
2 PIPE STK 48.6 3.2 1349 100% 3.6 9.7 STK400 〃
4 PIPE STK 48.6 3.2 824 100% 3.6 11.8 STK400 〃
4 PIPE STK 48.6 3.2 800 100% 3.6 11.5 STK400 〃
4 PIPE STK 42.7 2.3 827 100% 2.3 7.6 STK400 〃
4 PIPE STK 42.7 2.3 627 100% 2.3 5.7 STK400 〃
1 CH PL 500 4.5 1400 100% 17.7 24.7 SS400 操作台
2 CH PL 650 4.5 1400 100% 23.0 64.3 SS400 〃
6 PL 200 9 1360 100% 14.1 115.3 SS400 〃

20 Riｂ PL 80 9 113 100% 5.7 12.8 SS400 〃

合計 291.8 ｋｇ

空気弁保温箱 （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PL 35 3.2 558 100% 0.9 1.0 SS400 上枠
2 PL 35 3.2 508 100% 0.9 0.9 SS400 〃
1 PL 508 3.2 558 100% 12.8 7.1 SS400 〃
2 PL 244 3.2 1050 100% 6.1 12.9 SS400 〃
2 PL 65 3.2 570 100% 1.6 1.9 SS400 〃
2 PL 65 3.2 620 100% 1.6 2.0 SS400 〃
2 RB 6 200 100% 0.2 0.1 SS400 〃

26 BN 6 20 100% 0.0 0.2 SUS304 〃
2 ロング エルボ 34 2.3 100 100% 1.8 0.4 STK400 〃
2 PL 438 3.2 1050 100% 11.0 23.1 SS400 下枠
2 PL 40 3.2 630 100% 1.0 1.3 SS400 〃
2 PL 40 3.2 580 100% 1.0 1.2 SS400 〃
2 PL 65 3.2 570 100% 1.6 1.9 SS400 〃
2 PL 65 3.2 620 100% 1.6 2.0 SS400 〃
4 PL 35 3.2 438 100% 0.9 1.5 SS400 〃
2 RB 6 300 100% 0.2 0.1 SS400 〃

32 BN 6 20 100% 0.0 0.2 SUS304 〃
2 Ｌ 40 40 580 100% 3.0 3.4 SS400 台枠
2 Ｌ 40 40 630 100% 3.0 3.7 SS400 〃

合計 64.8 ｋｇ

断面寸法

断面寸法
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歩廊ブロックA及びA' （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 48.6 3.2 9300 100% 3.6 66.6 STK400 （その1）横手摺
2 PIPE STK 42.7 2.3 1727 100% 2.3 7.9 STK400 〃　横手摺
6 PIPE STK 42.7 2.3 1977 100% 2.3 27.2 STK400 〃　横手摺
2 PIPE STK 42.7 2.3 1489 100% 2.3 6.8 STK400 〃　横手摺

10 PIPE STK 48.6 3.2 1200 100% 3.6 43.0 STK400 〃　支柱
2 Ｌ 130 130 9300 100% 23.4 435.2 SS400 〃　床組材
5 Ｌ 50 50 1282 100% 4.4 28.4 SS400 〃　床組材

10 PL 100 9 130 100% 7.1 9.2 SS400 〃　床組材
20 BN 10 50 100% 0.1 1.1 SS400 〃　床組材
4 PL 263 9 300 100% 18.6 22.3 SS400 〃　C詳細図
4 PL 187 9 200 100% 13.2 10.6 SS400 〃　C詳細図
8 BN 20 55 100% 0.3 2.4 SS400 〃　C詳細図
2 PL 200 9 342 100% 14.1 9.7 SS400 〃　d詳細図
2 PL 200 9 307 100% 14.1 8.7 SS400 〃　d詳細図
4 BN 20 55 100% 0.3 1.2 SS400 〃　d詳細図
2 PL 100 9 360 100% 7.1 5.1 SS400 〃　e詳細図
8 BN 20 60 100% 0.3 2.5 SS400 〃　e詳細図
2 PIPE STK 42.7 2.3 60 100% 2.3 0.3 STK400 〃　f詳細図
2 PIPE STK 42.7 2.3 60 100% 2.3 0.3 STK400 〃　g詳細図

合計 688.2 ｋｇ
1376.4 ｋｇ

歩廊ブロックB1及びB1' （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 48.6 3.2 7985 100% 3.6 57.2 STK400 （その2）横手摺
2 PIPE STK 42.7 2.3 474 100% 2.3 2.2 STK400 〃　横手摺
6 PIPE STK 42.7 2.3 1977 100% 2.3 27.2 STK400 〃　横手摺
2 PIPE STK 42.7 2.3 1489 100% 2.3 6.8 STK400 〃　横手摺
8 PIPE STK 48.6 3.2 1200 100% 3.6 34.4 STK400 〃　支柱
2 Ｌ 130 130 7990 100% 23.4 373.9 SS400 〃　床組材
4 Ｌ 50 50 1282 100% 4.4 22.7 SS400 〃　床組材
8 PL 100 9 130 100% 7.1 7.3 SS400 〃　床組材

16 BN 10 50 100% 0.1 0.9 SS400 〃　床組材
2 PL 263 9 300 100% 18.6 11.1 SS400 〃　C詳細図
2 PL 187 9 200 100% 13.2 5.3 SS400 〃　C詳細図
4 BN 20 55 100% 0.3 1.2 SS400 〃　C詳細図
2 PL 200 9 342 100% 14.1 9.7 SS400 〃　d詳細図
2 PL 200 9 307 100% 14.1 8.7 SS400 〃　d詳細図
4 BN 20 55 100% 0.3 1.2 SS400 〃　d詳細図
2 PL 100 9 360 100% 7.1 5.1 SS400 〃　e詳細図
8 BN 20 60 100% 0.3 2.5 SS400 〃　e詳細図
2 PIPE STK 42.7 2.3 60 100% 2.3 0.3 STK400 〃　f詳細図
2 PIPE STK 42.7 2.3 60 100% 2.3 0.3 STK400 〃　g詳細図

合計 577.8 ｋｇ
2311.2 ｋｇ

断面寸法

全2箇所

断面寸法

全4箇所
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歩廊ブロックB2及びB2' （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 48.6 3.2 7985 100% 3.6 57.2 STK400 （その2）横手摺
2 PIPE STK 42.7 2.3 474 100% 2.3 2.2 STK400 〃　横手摺
6 PIPE STK 42.7 2.3 1977 100% 2.3 27.2 STK400 〃　横手摺
2 PIPE STK 42.7 2.3 1489 100% 2.3 6.8 STK400 〃　横手摺
8 PIPE STK 48.6 3.2 1200 100% 3.6 34.4 STK400 〃　支柱
2 Ｌ 130 130 7990 100% 23.4 373.9 SS400 〃　床組材
4 Ｌ 50 50 1282 100% 4.4 22.7 SS400 〃　床組材
8 PL 100 9 130 100% 7.1 7.3 SS400 〃　床組材

16 BN 10 50 100% 0.1 0.9 SS400 〃　床組材
4 PL 200 9 342 100% 14.1 19.3 SS400 〃　d詳細図
4 PL 200 9 307 100% 14.1 17.4 SS400 〃　d詳細図
8 BN 20 55 100% 0.3 2.4 SS400 〃　d詳細図
2 PL 100 9 360 100% 7.1 5.1 SS400 〃　e詳細図
8 BN 20 60 100% 0.3 2.5 SS400 〃　e詳細図
2 PIPE STK 42.7 2.3 60 100% 2.3 0.3 STK400 〃　f詳細図
2 PIPE STK 42.7 2.3 60 100% 2.3 0.3 STK400 〃　g詳細図

合計 579.7 ｋｇ
4637.7 ｋｇ

歩廊ブロックB3及びB3' （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 48.6 3.2 7985 100% 3.6 57.2 STK400 （その3）横手摺
2 PIPE STK 42.7 2.3 474 100% 2.3 2.2 STK400 〃　横手摺
6 PIPE STK 42.7 2.3 1977 100% 2.3 27.2 STK400 〃　横手摺
2 PIPE STK 42.7 2.3 1489 100% 2.3 6.8 STK400 〃　横手摺
8 PIPE STK 48.6 3.2 1200 100% 3.6 34.4 STK400 〃　支柱
2 Ｌ 130 130 7990 100% 23.4 373.9 SS400 〃　床組材
4 Ｌ 50 50 1282 100% 4.4 22.7 SS400 〃　床組材
8 PL 100 9 130 100% 7.1 7.3 SS400 〃　床組材

16 BN 10 50 100% 0.1 0.9 SS400 〃　床組材
2 PL 263 9 300 100% 18.6 11.1 SS400 〃　C詳細図
2 PL 187 9 200 100% 13.2 5.3 SS400 〃　C詳細図
4 BN 20 55 100% 0.3 1.2 SS400 〃　C詳細図
2 PL 200 9 342 100% 14.1 9.7 SS400 〃　d詳細図
2 PL 200 9 307 100% 14.1 8.7 SS400 〃　d詳細図
4 BN 20 55 100% 0.3 1.2 SS400 〃　d詳細図
2 PL 100 9 360 100% 7.1 5.1 SS400 〃　e詳細図
8 BN 20 60 100% 0.3 2.5 SS400 〃　e詳細図
2 PIPE STK 42.7 2.3 60 100% 2.3 0.3 STK400 〃　f詳細図
2 PIPE STK 42.7 2.3 60 100% 2.3 0.3 STK400 〃　g詳細図

合計 577.8 ｋｇ
2311.2 ｋｇ

断面寸法

全8箇所

断面寸法

全4箇所
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歩廊ブロックC及びC' （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 48.6 3.2 7685 100% 3.6 55.0 STK400 （その4）横手摺
2 PIPE STK 42.7 2.3 474 100% 2.3 2.2 STK400 〃　横手摺
2 PIPE STK 42.7 2.3 1977 100% 2.3 9.1 STK400 〃　横手摺
4 PIPE STK 42.7 2.3 1877 100% 2.3 17.2 STK400 〃　横手摺
2 PIPE STK 42.7 2.3 1389 100% 2.3 6.4 STK400 〃　横手摺
8 PIPE STK 48.6 3.2 1200 100% 3.6 34.4 STK400 〃　支柱
2 Ｌ 130 130 7690 100% 23.4 359.9 SS400 〃　床組材
4 Ｌ 50 50 1282 100% 4.4 22.7 SS400 〃　床組材
8 PL 100 9 130 100% 7.1 7.3 SS400 〃　床組材

16 BN 10 50 100% 0.1 0.9 SS400 〃　床組材
2 PL 263 9 300 100% 18.6 11.1 SS400 〃　C詳細図
2 PL 187 9 200 100% 13.2 5.3 SS400 〃　C詳細図
4 BN 20 55 100% 0.3 1.2 SS400 〃　C詳細図
2 PL 200 9 342 100% 14.1 9.7 SS400 〃　d詳細図
2 PL 200 9 307 100% 14.1 8.7 SS400 〃　d詳細図
4 BN 20 55 100% 0.3 1.2 SS400 〃　d詳細図
2 PL 100 9 360 100% 7.1 5.1 SS400 〃　e詳細図
8 BN 20 60 100% 0.3 2.5 SS400 〃　e詳細図
2 PIPE STK 42.7 2.3 60 100% 2.3 0.3 STK400 〃　f詳細図
2 PIPE STK 42.7 2.3 60 100% 2.3 0.3 STK400 〃　g詳細図

合計 560.2 ｋｇ
1120.5 ｋｇ

歩廊ブロックD （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PIPE STK 48.6 3.2 9570 100% 3.6 68.5 STK400 （その4）横手摺
4 PIPE STK 42.7 2.3 474 100% 2.3 4.3 STK400 〃　横手摺
8 PIPE STK 42.7 2.3 1877 100% 2.3 34.4 STK400 〃　横手摺
2 PIPE STK 42.7 2.3 977 100% 2.3 4.5 STK400 〃　横手摺

12 PIPE STK 48.6 3.2 1200 100% 3.6 51.6 STK400 〃　支柱
2 Ｌ 130 130 9580 100% 23.4 448.3 SS400 〃　床組材
7 Ｌ 50 50 1282 100% 4.4 39.8 SS400 〃　床組材

14 PL 100 9 130 100% 7.1 12.9 SS400 〃　床組材
28 BN 10 50 100% 0.1 1.5 SS400 〃　床組材
2 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ GR 790 25 700 100% 23.4 25.9 SS400 〃　昇降口蓋
2 Ｌ 75 75 1282 100% 6.9 17.6 SS400 〃　昇降口蓋
2 RB 19 400 100% 2.2 1.8 SR235 〃　昇降口蓋
4 PL 50 6 50 100% 2.4 0.5 SS400 〃　昇降口蓋
2 RB 19 1400 100% 2.2 6.2 SR235 〃　昇降口蓋
4 PIPE STK 27.2 2.3 100 100% 1.4 0.6 STK400 〃　昇降口蓋
2 PIPE STK 27.2 2.3 300 100% 1.4 0.8 STK400 〃　昇降口蓋
1 PIPE STK 27.2 2.3 200 100% 1.4 0.3 STK400 〃　昇降口蓋
4 PL 100 6 100 100% 4.7 1.9 SS400 〃　昇降口蓋
6 PL 200 9 342 100% 14.1 29.0 SS400 〃　d詳細図
6 PL 200 9 307 100% 14.1 26.0 SS400 〃　d詳細図

12 BN 20 55 100% 0.3 3.6 SS400 〃　d詳細図

合計 779.8 ｋｇ

断面寸法

断面寸法

全2箇所
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歩廊 （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ GR 995 25 1400 100% 23.4 4889.4 SS400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞA
2 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ GR 605 25 1400 100% 23.4 39.6 SS400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞB
2 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ GR 575 25 1400 100% 23.4 37.7 SS400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞC
2 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ GR 755 25 1400 100% 23.4 49.5 SS400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞD
8 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ GR 995 25 1400 100% 23.4 260.8 SS400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞE
4 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ GR 725 25 1400 100% 23.4 95.0 SS400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞF
4 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ GR 605 25 1400 100% 23.4 79.3 SS400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞG
2 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ GR 695 25 1400 100% 23.4 45.5 SS400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞH
2 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ GR 395 25 1400 100% 23.4 25.9 SS400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞI
2 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ GR 635 25 1400 100% 23.4 41.6 SS400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞJ

712 BN 10 85 100% 0.1 38.4 SS400 ﾌｯｸﾎﾞﾙﾄ

合計 5602.7 ｋｇ

歩廊全体重量 18139.6 ｋｇ

主塔ブロック1（頭頂部） （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 FLG PL 860 9 6991 100% 60.8 849.5 SS400 （その1）側面
2 WEB PL 700 9 6991 100% 49.5 691.5 SS400 〃　正面
1 END PL 718 9 860 100% 50.7 43.6 SS400 〃　断面

12 RIB PL 90 8 1650 100% 5.7 111.9 SS400 〃　正面
4 RIB PL 90 8 1550 100% 5.7 35.0 SS400 〃
3 Dai PL 700 9 800 100% 49.5 118.7 SS400 〃
1 Dai PL 700 9 800 100% 49.5 39.6 SS400 〃
1 PL 600 9 600 100% 42.4 25.4 SS400 〃

合計 1915.3 ｋｇ

主塔ブロック2(ケーブル設置部） （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 FLG PL 860 16 5200 100% 108.0 1123.4 SS400 （その2）側面
2 WEB PL 700 16 5200 100% 87.9 914.4 SS400 〃　正面
2 FB 50 6 700 100% 2.4 3.3 SS400 〃　継手詳細
2 FB 50 6 788 100% 2.4 3.7 SS400 〃　継手詳細
2 Dai PL 700 9 800 100% 49.5 79.1 SS400 〃
2 PL 600 9 600 100% 42.4 50.9 SS400 〃
1 Cast Block 700 800 500 35% 4396.0 769.3 SCW480 （その4）
1 Cast Block 700 800 550 37% 4396.0 894.6 SCW480 〃
1 Cast Block 700 800 600 43% 4396.0 1134.2 SCW480 〃

12 PL 100 25 280 100% 19.6 65.9 SS400 〃　支圧板図
24 BN 22 50 100% 0.2 4.4 SS400 〃　支圧板図
1 PL 280 10 500 100% 22.0 11.0 SS400 〃　水抜きﾊﾟｲﾌﾟ
1 PIPE SGP 50 650 100% 5.3 3.5 STK400 〃　水抜きﾊﾟｲﾌﾟ
3 PL 560 9 1210 100% 39.6 143.6 SS400 〃　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
3 PL 600 30 1250 100% 141.3 529.9 SM400 〃　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

45 Ｔap Bolt 16 30 100% 0.1 3.6 SS400 〃　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

合計 5734.7 ｋｇ

断面寸法

断面寸法

断面寸法
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主塔ブロック3(ＷＥＢ枝別れ基部） （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 FLG PL 860 16 6320 100% 108.0 1365.3 SS400 （その2）側面
2 WEB PL 2050 16 6354 52% 257.5 1701.5 SS400 〃　正面
2 Dai PL 700 9 800 100% 49.5 79.1 SS400 〃　側面D1,D2
1 PL 600 9 600 100% 42.4 25.4 SS400 〃　側面
2 Dai PL 675 16 800 100% 84.8 135.6 SS400 （その3）　側面D3

2 FB 50 6 700 100% 2.4 3.3 SS400 〃　継手詳細
2 FB 50 6 788 100% 2.4 3.7 SS400 〃　継手詳細
4 FLG PL 860 16 1587 100% 108.0 685.7 SS400 （その2）正面
4 RIB PL 300 16 500 100% 37.7 75.4 SS400 〃　正面
1 PL 800 16 2403 100% 100.5 241.5 SS400 〃　正面
1 Dai PL 700 16 800 100% 87.9 70.3 SS400 〃　正面D4
2 Dai PL 700 16 800 100% 87.9 140.7 SS400 〃　正面D5
2 PL 600 16 600 100% 75.4 90.4 SS400 〃　正面D5

合計 4617.9 ｋｇ

主塔ブロック4(枝別れ部） （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

4 FLG PL 860 16 9585 100% 108.0 4141.3 SS400 （その3）側面
4 WEB PL 700 16 9590 100% 87.9 3372.6 SS400 〃　正面

10 Dai PL 700 9 800 100% 49.5 395.6 SS400 〃　側面
2 Dai PL 700 16 800 100% 87.9 140.7 SS400 〃　側面
2 PL 600 9 600 100% 42.4 50.9 SS400 〃　側面
2 PL 600 16 600 100% 75.4 90.4 SS400 〃　側面
4 FB 50 6 700 100% 2.4 6.6 SS400 （その2）継手詳細

4 FB 50 6 788 100% 2.4 7.4 SS400 〃　継手詳細
2 RIB PL 400 16 623 100% 50.2 62.6 SS400 （その3） 断面
4 RIB PL 400 16 283 100% 50.2 56.9 SS400 〃　 断面
2 BASE PL 560 25 590 100% 109.9 129.7 SM400 〃　 断面
2 Sole PL 630 25 630 100% 123.6 155.8 SM400 〃　 断面
2 PL 700 16 700 100% 87.9 123.1 SS400 〃　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
2 PL 640 16 640 100% 80.4 102.9 SS400 〃　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
4 RB 13 360 100% 1.0 1.5 SS400 〃　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

16 BN 16 70 100% 0.2 3.0 SS400 〃　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

合計 8840.9 ｋｇ
主塔1基合計 21108.8 ｋｇ
全主塔2基合計 42.2 ｔ

断面寸法

断面寸法
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排水管 （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

1 PIPE STK 114 4.5 2756 100% 12.2 33.6 STK400 排水管図材料
23 PIPE STK 114 4.5 5500 100% 12.2 1543.3 STK400 〃　
1 PIPE STK 114 4.5 3772 100% 12.2 46.0 STK400 〃　
1 PIPE STK 114 4.5 1092 100% 12.2 13.3 STK400 〃
3 90°ｴﾙﾎﾞ STK 114 4.5 728 100% 12.2 26.6 STK400 〃　
1 ｸﾛｰｻﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ STK 114 4.5 700 100% 12.2 8.5 STK400 〃　

10 PL 100 8 190 100% 6.3 11.9 SS400 〃　支持金具a
10 PL 52 8 170 100% 3.3 5.6 SS400 〃　支持金具a
10 PL 70 8 70 100% 4.4 3.1 SS400 〃　支持金具a
10 UボルトA BN 100 100% 0.7 7.3 SS400 〃　支持金具a
24 PL 100 8 190 100% 6.3 28.6 SS400 〃　支持金具b
24 PL 170 8 172 100% 10.7 44.1 SS400 〃　支持金具b
24 PL 70 8 190 100% 4.4 20.0 SS400 〃　支持金具b
24 UボルトA BN 100 100% 0.7 17.4 SS400 〃　支持金具b
2 PL 100 8 340 100% 6.3 4.3 SS400 〃　支持金具c
1 PL 100 8 85 100% 6.3 0.5 SS400 〃　支持金具c
1 PL 100 8 130 100% 6.3 0.8 SS400 〃　支持金具c
6 BN 12 30 100% 0.1 0.4 SS400 〃　支持金具c
2 PL 100 8 340 100% 6.3 4.3 SS400 〃　支持金具d
2 PL 100 8 85 100% 6.3 1.1 SS400 〃　支持金具d
6 BN 12 30 100% 0.1 0.4 SS400 〃　支持金具d
4 PL 100 8 340 100% 6.3 8.5 SS400 〃　支持金具e
2 PL 100 8 423 100% 6.3 5.3 SS400 〃　支持金具e
2 PL 100 8 100 100% 6.3 1.3 SS400 〃　支持金具e

12 BN 12 30 100% 0.1 0.8 SS400 〃　支持金具e

 排水管全体 合計 1837.2 ｋｇ

電気ケーブル　（保護金属ダクトを計上する） （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 PL 350 1.6 2E+05 100% 4.4 1503.4 SS400 取排水施設平面図

2 PL 247 1.6 2E+05 100% 3.1 1061.0 SS400 〃　

合計 2564.4 ｋｇ

断面寸法

断面寸法
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連絡階段 （単位：mm,ｋｇ）
員数 部材名 材種 ﾈｯﾄ 単位重量 重量 材質 備考

2 CH 90 9 2564 100% 34.6 177.4 STK400 連絡階段　側面
2 PIPE STK 60.5 3.2 2211 100% 4.5 20.0 STK400 〃　
2 PIPE STK 60.5 3.2 1200 100% 4.5 10.8 STK400 〃　
2 PIPE STK 60.5 3.2 1660 100% 4.5 14.9 STK400 〃　
2 PIPE STK 60.5 3.2 2185 100% 4.5 19.7 STK400 〃　
1 PIPE STK 60.5 3.2 1470 100% 4.5 6.6 STK400 〃　

12 PIPE STK 34 2.3 1410 100% 1.8 30.5 STK400 〃　平均長
12 PIPE STK 34 2.3 1928 100% 1.8 41.6 STK400 〃　平均長
2 PL 100 3.2 970 100% 2.5 4.9 SS400 〃
2 PL 100 3.2 1000 100% 2.5 5.0 SS400 〃
1 ｃｈ PL 444 4.5 1400 100% 15.7 22.0 SS400 〃　ステップ
5 ｃｈ PL 500 4.5 1400 100% 17.7 123.6 SS400 〃　ステップ
1 ｃｈ PL 480 4.5 1400 100% 17.0 23.7 SS400 〃　ステップ
2 PL 200 25 293 100% 39.3 23.0 SM400A 〃 a詳細
4 PL 275 12 661 100% 25.9 68.5 SM400A 〃 a詳細
2 PL 45 12 615 100% 4.2 5.2 SM400A 〃 a詳細
2 BN 36 130 100% 2.0 4.0 SS400 〃 a詳細
1 PL 205 6 1580 100% 9.7 15.3 SS400 〃 A-A
2 PL 250 22 500 100% 43.2 43.2 SS400 〃 b詳細
4 Anc BN 36 300 100% 3.4 13.5 SS400 〃 b詳細
2 PIPE STK 34 2.3 1913 100% 1.8 6.9 STK400 〃　C-C扉
2 PIPE STK 34 2.3 1834 100% 1.8 6.6 STK400 〃　C-C扉
4 PIPE STK 34 2.3 684 100% 1.8 4.9 STK400 〃　C-C扉
8 PIPE SGP 13.8 2.3 1766 100% 0.7 9.2 SGP 〃　C-C扉
2 PL 200 3.2 619 100% 5.0 6.2 SS400 〃　C-C扉
1 PL 50 3.2 161 100% 1.3 0.2 SS400 〃　C-C扉
1 PL 30 9 30 100% 2.1 0.1 SS400 〃　C-C扉
1 PL 50 3.2 70 100% 1.3 0.1 SS400 〃　C-C扉
1 PL 42 3.2 100 100% 1.1 0.1 SS400 〃　C-C扉
1 RB 16 45 100% 1.6 0.1 SR235 〃　C-C扉
1 NUT 16 100% 0.0 0.0 SS400 〃　C-C扉
1 NUT 16 100% 0.0 0.0 SS400 〃　C-C扉
2 PL 34 4.5 34 100% 1.2 0.1 SS400 〃　C-C扉

12 PL 20 1.6 50 100% 0.3 0.2 SS400 〃　ヒンジ部
6 RB 8 110 100% 0.4 0.3 SR235 〃　ヒンジ部

12 PIPE STK 13.8 2.3 50 100% 0.7 0.4 STK400 〃　ヒンジ部

合計 708.7 ｋｇ

断面寸法
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ケーブル重量（ロックドコイルＣ形φ42）
①Ｌ＝43.533ｍ Ｗ＝ 10.2×43.533= 444.037 ｋｇ

②Ｌ＝32.177ｍ Ｗ＝ 10.2×32.177= 328.205 ｋｇ

③Ｌ＝21.620ｍ Ｗ＝ 10.2×21.620= 220.524 ｋｇ

④Ｌ＝21.325ｍ Ｗ＝ 10.2×21.325= 217.515 ｋｇ

⑤Ｌ＝31.782ｍ Ｗ＝ 10.2×31.782= 324.176 ｋｇ

⑥Ｌ＝42.988ｍ Ｗ＝ 10.2×42.988= 438.478 ｋｇ

主塔1基当りｹｰﾌﾞﾙ重量合計 1973 ｋｇ
　　　　　　全主塔2基ｹｰﾌﾞﾙ重量合計 3.9 ｔ

支承本体重量

ＩＴ、Ａ用 Ｗ＝ 248 ｋｇ
全4基合計 991 ｋｇ

Ｐ1用 Ｗ＝ 151 ｋｇ
全2基合計 302 ｋｇ

Ｐ2用 Ｗ＝ 153 ｋｇ
全2基合計 306 ｋｇ

　　　　主構全支承合計 1599 ｋｇ
　主構全支承箇所合計 8 基

主塔用
Ｐ1、Ｐ2共

Ｗ＝ 678 ｋｇ
全4基合計 2712 ｋｇ

　主塔支承箇所合計 4 基
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§5 仮設工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

足場工 式 1.0

吊足場 設置+撤去+賃料 ｍ
2

652.0

枠組足場 設置+撤去+賃料 掛ｍ
2

610.6

吊金具 式 1.0

吊金具重量 主塔用 個 8.0

吊金具重量 主構用 個 28.0

吊金具取付部ケレン 2種ケレン ｍ
2

0.9

現場溶接 ｍ 382.3

仮設工　数量集計表
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仮設工

足場工

吊足場 (設置+撤去+賃料)

主構部 A= 4.000×(37.500+88.000+37.500) = m2

枠組足場 (設置+撤去+賃料)

主塔部P1 A1= 23.500×6.000×2 =

A2= 11.600×2.000×2 =

主塔部P2 A3= 19.650×6.000×2 =

A4= 11.600×2.000×2 =

ΣA =

吊金具

吊金具重量

（単位：mm,ｋｇ）

t

吊金具取付部ケレン (2種ケレン)

主塔部 A1= 0.072×0.340×8 = m2

主構部 A2= 0.078×0.340×28 = m2

ΣA = m2

現場溶接 (K形グルーブ溶接)

主塔部 L1= 0.300×8×29.1 6mmすみ肉換算：29.1 = m

主構部 L2= 0.300×28×37.2 6mmすみ肉換算：37.2 = m

ΣL = m

312.48

382.3

282.0

46.4

235.8

46.4

610.6 掛m2

掛m2

掛m2

kg = 0.5

0.20

0.74

0.9

69.84

員数

8

28

断面寸法

466.3ΣW=

PL

部材名

吊金具

吊金具

150

150 38

材種

PL

ﾈｯﾄ

100%

100%

300

300

32

重量

90.4

375.9

単位重量

37.7

44.7

主塔用

主構用

材質

掛m2

掛m2

SＭ400A

SＭ400Ｂ

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

652.0

備考
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§6 工事用坂路工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

工事用坂路工

盛土工 路体盛土 W≧4.0 ｍ
3

1,615.5

舗装工 再生砕石(RC-40) ｍ
2

169.4

大型土のう 製作+設置+撤去 袋 320.0

敷鉄板 設置+撤去+賃料 ｍ
2

6,114.0
22×1524×
6096

撤去+賃料 ｍ
2

1,857.0
22×1524×
6096

敷鉄板搬入、搬出 t 1,057.0

敷鉄板搬出 t 320.8

敷鉄板積込、積み下ろし往復 t 1,057.0

敷鉄板積込、積み下ろし片道 t 320.8

工事用坂路工　数量集計表
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工事用坂路工

工事用坂路工

盛土工 (路体盛土 W≧4.0)

施工ヤード V1= 28.000×43.000×1.060 =

V2= 6.237×15.0×1.060 =

橋脚部控除 V3= 31.1×1.060 =

工事用坂路 V4= 15.780/2×17.741 =

V5= (15.780+6.900)/2×9.725 =

V6= 6.900×3.311 =

ΣV =

舗装工 (再生砕石：RC-40 t=10cm)

A= 5.500×30.800 =

大型土のう (製作+設置+撤去)

低水敷部 N1= =

工事用坂路部 N2= =

ΣN =

敷鉄板 (設置+撤去+賃料 22×1524×6096)

中洲側 A1= (CAD求積) =

右岸側 A2= (CAD求積) =

ΣA =

敷鉄板 (撤去+賃料 22×1524×6096)

右岸側 A= (CAD求積) =

敷鉄板搬入、搬出 1.604t/枚

中洲側 W1= 426×1.604 (CAD求積) =

右岸側 W2= 233×1.604 (CAD求積) =

ΣW =

敷鉄板搬出 1.604t/枚

右岸側 W= 200×1.604 (CAD求積) =

敷鉄板積込、積み下ろし (往復)

中洲側 W1= 426×1.604 (CAD求積) =

右岸側 W2= 233×1.604 (CAD求積) =

ΣW =

敷鉄板積込、積み下ろし (片道)

右岸側 W= 200×1.604 (CAD求積) =

197.0

123.0

3958.0

2156.0

3958.000

2156.000

1857.000

袋

169.4

683.3 t

197 袋

m2

m2

m2

m2

6114.0

140.0 m3

110.3 m3

22.8

123 袋

320

m3

t

373.7 t

1057.0 t

683.3

373.7 t

1857.0

1057.0 t

320.8 t

1615.5 m3

m2

320.8 t

99.2 m3

-33.0 m3

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

1276.2 m3
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§7 鋼材処分工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

鋼材処分工

スクラップ処理 t 164.6

鋼材処分工　数量集計表
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鋼材処分工

鋼材処分

スクラップ処理

主塔撤去工(主塔ケーブル含む) 鋼材撤去工より

W1= =

主構撤去工(主塔ケーブル含む) 鋼材撤去工より

W2= =

ΣW =

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

46.1 t46.1

118.5 118.5 t

164.6 t
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§8 工事用除雪工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

工事用除雪

運搬路除雪 ｋｍ 1.3

作業現場除雪 ｍ
2

4,003.0

工事用除雪工　数量集計表
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工事用除雪工

工事用除雪

運搬路除雪 (機械除雪 15tﾌﾞﾙ 堤防･運搬路等)

L1= (CAD求積) = km

L2= 0.350+0.150 (CAD求積) = km

ΣL = km

作業現場除雪 (機械除雪 15tﾌﾞﾙ 平地の道路等)

中洲側 A1= (CAD求積) =

右岸側 A2= 1691.000+845.000 (CAD求積) =

ΣA =

1467.0 m2

2536.0 m2

4003.0 m2

1467.000

1.3

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

0.800 0.8

0.5
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第2章　浄水施設撤去
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§1 総 括 表



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
解体工 式 1 1

浄水施設撤去 式 1 1
解体工 式 1 1

木製内壁解体 m2 0.5 1 鋼製外壁準用

壁材手壊し セメントフィラー m2 0.5 1
張天井解体 m2 31.4 31

天井材手壊し スレートボード m2 31.4 31
内部造作解体 m2 70.5 71

センチュリーボード m2 70.5 71
現場内小運搬 式 1 1

運搬距離170m t 1.8 2
アスベスト含有建材運搬 式 1 1

アスベスト含有建材運搬 台 3.0 3
セメントフィラー 台 1.0 1 10ｔ車

スレートボード 台 1.0 1 10ｔ車

センチュリーボード 台 1.0 1 10ｔ車

アスベスト含有建材処分 式 1 1
アスベスト含有建材処分 セメントフィラー t 0.0001 1

スレートボード t 0.21 1
センチュリーボード t 1.6 2

足場工 式 1 1
内部枠組足場 m2 31.4 31
養生用単管足場 m2 0.5 1
防炎シート m2 0.5 1

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

単位
レベル６
積算要素

当初数量 変更数量
摘要

P
 
2
 
-
 
3
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

浄水施設撤去工

　解体工 式 1.0

木製内壁解体 木製外壁準用 m2 0.5 壁材手壊し

張天井解体 m2 31.4 天井材手壊し

内部造作解体 m2 70.5

現場内小運搬 移動距離170m t 1.8

　アスベスト含有建材運搬工集計

アスベスト含有建材 10ｔ車 台 1.0

台 1.0

台 1.0

　アスベスト含有建材処分工集計

アスベスト含有建材 セメントフィラー t 0.0001

スレートボード 0.21

センチュリーボード 1.6

　足場工

内部枠組足場 m2 31.4

養生用単管足場 m2 0.5

防炎シート m2 0.5

浄水施設撤去工　数量集計表
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浄水施設撤去工

解体工 鉄骨造　平家建　延床面積：A=31.36m2

セメントフィラー ・ 木製内壁解体 ： 木製外壁準用 手こわし = m2

スレートボード ・ 張天井解体 ： 手こわし = m2

センチュリーボード ・ 内部造作解体 ： = m2

・ 現場内小運搬 移動距離：170m

W= 1785.67÷1000 = t

アスベスト含有建材運搬(10ｔ車)

セメントフィラー N= 0.14÷1000÷10.0 = 台

スレートボード N= 210.1÷1000÷10.0 = 台

センチュリーボード N= 1575.4÷1000÷10.0 = 台

アスベスト含有建材処分

セメントフィラー W= 0.14÷1000 = t

スレートボード W= 210.1÷1000 = t

センチュリーボード W= 1575.4÷1000 = t

足場工 内部枠組足場(床面積)

A= = m2

養生用単管足場

A= = m2

防炎シート

A= = m20.5 0.5

31.36 31.4

70.570.52

1.0

1.0

31.431.4

0.0001

0.2

1.6

0.5 0.5

1.0

1.8

0.51 0.5

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

1 2 3 4

平面図
S=1:50

断面図
S=1:50

10

8

10

8

Ａ Ｄ

機械室

2
0
0

2
00

0
9
5
0

9
00

0

2
0
0

4
40
0

2
9
0
0

1
5
0
0

900

2
0
0

9
0
0

1
00

0
1
5
0
0

60
0

1300 5000 1300

機械室

10600

1300 335 7330 335 1300

2165 3000 2165

50
00

1
3
0
0

1
2
5
0

25
00

12
5
0

13
0
0

A

B

C

D

アスベスト資材撤去

アスベスト資材撤去
機械室天井スレートボード
(t=4mm、W=6.7kg/m2)
A=31.36m2、W=210.11kg

セメントフィラー
機械室出入口
A=0.51m2、W=0.14kg

アスベスト資材撤去
機械室天井スレートボード
(t=4mm、W=6.7kg/m2)
A=31.36m2、W=210.11kg

アスベスト資材撤去
機械室内壁センチュリーボード
(H=4.20m)
(t=18mm、22.34kg/m)
A=70.52m2、W=1,581.45kg

1380 1000 1380

2
7
0

76076
0

760 76
0

10
00

2
7
0

1030

154
0

154015
40

2
7
0

10
00

2
7
0

1540

1030 1700

機械室内面積
A=(1.38+1.00+1.38+1.54+0.76+1+0.2+0.76+1.54+1.03+1.70+1.03+1.54+0.76+0.27+1.00+0.27+0.76+1.54)×4.20-(2.18×3)-4.97
=70.52m2

4
2
0
0

内部枠組足場
A=31.36m2

飛散防止対策
養生用単管足場、防炎シート
A=0.51m2



施設名 箇所名 建材名 単位重量(kg/m2) 単位重量根拠 対象面積(m2) 重量(kg)

棟1：取水塔 機械室出入口 セメントフィラー 0.27 補償金標準書Ⅲ-187 2610220 0.51 0.14

機械室天井 スレートボード 6.70 t=4mm、カタログ 31.36 210.11

機械室内壁 センチュリーボード 22.34 t=18mm、37kg÷(0.91m×1.82m) 70.52 1575.42

ΣW= 1785.67

元町浄水場撤去実施設計(詳細設計)業務委託

浄水施設アスベスト数量
P
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