
　  
　　　 　　　
　 　 　   

五 所 川 原 市 役 所

建 設 部    建 築 住 宅 課

令　和　７　年　度 工　事　番　号　　建  築  第 １８ 号 調整　　令和７年６月

工 事 名 赤坂団地市営住宅解体工事

縦　　覧　　設　　計　　書

「建設リサイクル法対象建設工事」

予定価格(消費税および地方消費税含む) 11,440,000 円



赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

赤坂団地市営住宅解体工事

直接工事費 工期3.0ヶ月

とりこわし工事 式 1.0

処分費 式 1.0

小計

産業廃棄物税相当額 式 1.0

計

共通費

Ａ　共通仮設費 式 1.0

Ｂ  現場管理費 式 1.0

Ｃ　一般管理費 式 1.0

計

工事価格

消費税及び地方消費税相当額 10.00% 式 1.0

合計

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

Ａ　共通仮設費

とりこわし工事 式 1.0

処分費 式 1.0

（監督員事務所なし）

仮囲い ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り H1,800 2ヶ月 ｍ 75.8

仮門
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ　H1.8m×W6.0m
2ヶ月 箇所 1.0

計

（純工事費）

直接工事 式 1.0

処分費 式 1.0

小計

産業廃棄物税相当額 式 1.0

純工事費
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

Ｂ　現場管理費

とりこわし工事 式 1.0

処分費 式 1.0

(火災保険等保険料含む)

計

（工事原価）

とりこわし工事 式 1.0

処分費 式 1.0

小計

産業廃棄物税相当額 式 1.0

工事原価

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

Ｃ　一般管理費

一般管理費 式 1.0

契約保証費 式 1.0

端数調整

工事価格
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

赤坂団地市営住宅解体工事

1 直接仮設工事 式 1.0

2 解体工事 式 1.0

3 運搬費 式 1.0

4 処分費 式 1.0

5 産業廃棄物税相当額 式 1.0

6 増築直接仮設工事 式 1.0

7 増築部分解体工事 式 1.0

8 増築部分処分費 式 1.0

9 増築部分産業廃棄物税相当額 式 1.0

10 増築部分整地工事 式 1.0

11 給水設備工事 式 1.0

計
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

1 直接仮設工事

外部足場
手すり先行足場 W=600　幅
木H=150設置 運搬共 1ヶ月　 ㎡ 789
安全手摺共

安全対策
養生シート（防炎１類）　　
1ヶ月 ㎡ 789

小計
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

2 解体工事

便槽・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ等解体 積込共 m3 18.4

基礎解体 積込共 m3 63.6

躯体解体 積込共 m3 99.2

アスファルト舗装解体 積込共 m3 8.58

木部分解体 内部造作撤去含む　積込共 延㎡ 417

ｽﾚｰﾄ板撤去 外部アスベスト含有 ㎡ 102

ｽﾚｰﾄ板撤去 内部壁アスベスト含有 ㎡ 20.2

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板第1種撤去 内部壁アスベスト含有 ㎡ 159

仕上材付き石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 内部壁アスベスト含有 ㎡ 238

ｽﾚｰﾄ板撤去 内部天井アスベスト含有 ㎡ 15.0

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板第1種撤去 内部天井アスベスト含有 ㎡ 60.4

仕上材付き石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 内部天井アスベスト含有 ㎡ 16.7

便槽　清掃 戸 9.0

便槽　消毒 戸 9.0

小計
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

3 運搬費

運搬費(DID区間無4.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
がれき類（コンクリート） m3 181

運搬費(DID区間無4.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
アスファルト類 m3 8.58

運搬費(DID区間無19.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
木くず m3 62.9

運搬費(DID区間無35.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
石膏ボード m3 7.19

運搬費(DID区間無7.5km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
畳 m3 10.9

運搬費(DID区間無35.0km以下)
4tダンプ
ガラス m3 1.44

運搬費(DID区間無35.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
陶磁器 m3 0.25

運搬費(DID区間無7.5km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
廃プラ類 m3 0.55

運搬費(DID区間無35.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
石綿含有ボード類 m3 7.12

運搬費(DID区間無35.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
石綿含有廃プラ類 m3 0.82

運搬費(DID区間無35.0km以下)
4tダンプ
石綿含有仕上材付きﾓﾙﾀﾙ m3 0.56

小計
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

4 処分費

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
がれき類（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） t 180

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
がれき類（有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） t 159

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
アスファルト類 t 18.9

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
木くず t 31.5

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
石膏ボード t 2.16

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
畳 t 3.37

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
ガラス t 0.72

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
陶磁器 t 0.13

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
廃プラ類 t 0.28

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
石綿含有ボード類 t 3.10

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
石綿含有廃プラ類 t 0.44

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
石綿含有仕上材付きﾓﾙﾀﾙ t 1.20

処 スクラップ 金属くず　H4 t 2.22

小計
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

5 産業廃棄物税相当額

石膏ボード 減量化率1.00 t 2.16

畳 減量化率0.10 t 0.34

ガラス 減量化率1.00 t 0.72

陶磁器 減量化率1.00 t 0.13

廃プラ類 減量化率0.25 t 0.07

石綿含有ボード類 減量化率1.00 t 3.10

石綿含有廃プラ類 減量化率0.25 t 0.11

石綿含有仕上材付きモルタル 減量化率1.00 t 1.20

小計
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

6 増築直接仮設工事

外部足場
手すり先行足場 W=600　幅
木H=150設置 運搬共 1ヶ月　 ㎡ 38.4

安全対策
養生シート（防炎１類）　　
1ヶ月 ㎡ 38.4

小計
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

7 増築部分解体工事

上屋解体 内部造作撤去含む　積込共 延㎡ 27.6

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ等解体 積込共 m3 1.29

ｽﾚｰﾄ板撤去 外部アスベスト含有 ㎡ 3.42

運搬費(DID区間無4.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
がれき類（コンクリート） m3 1.29

運搬費(DID区間無4.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
アスファルト類 m3 0.10

運搬費(DID区間無19.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
木くず m3 1.37

運搬費(DID区間無35.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
石膏ボード m3 0.38

運搬費(DID区間無35.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
ガラス m3 0.12

運搬費(DID区間無7.5km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
廃プラ類 m3 0.06

運搬費(DID区間無35.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
窯業ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ m3 1.64

運搬費(DID区間無35.0km以下)
4tダンプ　　　　　　　　　
石綿含有ボード類 m3 0.06

カッター入れ m 6.00

アスファルト舗装解体 積込共 m3 0.10

掘削 m3 1.00

残土処分 場内敷ならし m3 1.00

小計
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

8 増築部分処分費

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
がれき類（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） t 3.03

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
アスファルト類 t 0.22

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
木くず t 0.69

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
石膏ボード t 0.11

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
ガラス t 0.06

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
廃プラ類 t 0.03

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
窯業ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t 0.82

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
石綿含有ボード類 t 0.03

処 スクラップ 金属くず　H4 t 0.09

小計

Page 13



赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

9 増築部分産業廃棄物税相当額

石膏ボード 減量化率1.00 t 0.11

ガラス 減量化率1.00 t 0.06

廃プラ類 減量化率0.25 t 0.008

窯業ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 減量化率1.00 t 0.82

石綿含有ﾎﾞｰﾄﾞ類 減量化率1.00 t 0.03

小計
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

10 増築部分整地工事

再生砕石舗装
RC-40
（表層のみ） ㎡ 1.00

再生砕石舗装
RC-40
（下層路盤から表層まで） ㎡ 1.00

小計
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

11 給水設備工事

配管切断(樹脂管) 25A 保温無 か所 2.0

配管切断(樹脂管) 13A 保温無 か所 3.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用補修バンド PP25用 個 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用補修バンド PP13用 個 3.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手一式 式 1.0

小計
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

代価1 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手一式

ＴＳキャップ 25 個 2.0

ＴＳキャップ 13 個 3.0

小計

1ヵ所当り
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

代価2 再生砕石舗装（表層のみ） 100㎡当り

(資材費)

再生砕石 RC-40　t=50 m3 6.45

(労務費)

路盤材敷均し･締め固め RC-40　t=50 ㎡ 100

(その他)

(材)×19% 式 1.0

小計

1㎡当り
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赤坂団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

代価3

再生砕石舗装
（下層路盤から表層まで） 100㎡当り

(資材費)

再生砕石 RC-40　t=550 m3 71.0

(労務費)

路盤材敷均し･締め固め RC-40　t=550 ㎡ 100

(その他)

(材)×19% 式 1.0

小計

1㎡当り
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