
　

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

五所川原市建設部土木課

　　（建設リサイクル法対象建設工事）

土第５号

45,551,000　円

松島町線（松島町１号橋）橋梁補修工事 縦覧設計書

令和 7 年度



設計

工事名

ICT間接費補正 補正無し 【共通仮設費率×1.0､現場管理費率×1.0】

橋梁保全工事 施工時期(冬期)補正 補正あり： 0.76%（４級地　1.2）

計上する 真夏日率(工期期間の真夏日÷工期) 0

市街地以外 緊急工事補正(施工時期と重複しない) 補正なし 【現場管理費率＋0%】

補正無し 【共通仮設費率＋0%、現場管理費率＋0%】 砂防･地すべり等工事の条件 該当する条件はなし 【現場管理費率＋0%】

補正なし 【共通仮設費率×1.00】 工期延長等時点の純工事費 0

共通仮設費対象工事費

現場環境改善費率(補正前)

現場環境改善費(率計上)

P:共通仮設費対象額

現場環境改善費非対象額計

現場環境改善費対象工事費

現場環境改善費率(補正後)

処分費3%限度額(一般管理費)

現場環境改善費対象額

現場環境改善費対象工事費

処分費(3%又は3千万)(共通仮設費･現場管理費)

処分費3%限度額(共通仮設･現場管理)

処分費(3%又は3千万)(一般管理費)

共通仮設費

共通仮設費

処分費計(共通仮設費)

除雪工事の営繕費補正（施設貸与）

費　目　名 計　算　式　内　容

一般土木(国交省)／令和6年度(2024年度)

補　正　内　容

一般土木(国交省)／令和6年度(2024年度)

工種区分

現場環境改善（率分）計上区分

現場環境改善（率分）補正

施工地域･工事場所による補正

経費一覧表
松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目



設計

工事名

0 工事価格丸め 一万円丸め切捨一般管理調整

0 消費税率 10

35%を超えるもの 【一般管理費率×1.00】 週休2日補正
(現場閉所)月単位の週休2日(合計) 【共通仮設費率×
1.03､現場管理費率×1.05】

金銭的保証を必要とする場合 【一般管理費率＋0.04%】 復興係数補正(【旧】労働者確保補正)
補正なし 【共通仮設費率×1.000､現場管理費率×
1.000】

契約保証を別行で算出する 【一般管理費等と契約保証
金額は別行で表示します。】

計上しない

施工地域等補正現場率

施工地域等補正現場率(補助計算1)

現場率補正値

現場率(復興係数補正前)

現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り)

Jo:現場率(補正前)

Np:現場管理費対象額

現場管理費対象純工事額

現場管理費率(補正後)

施工地域等補正共通率

共通仮設費(率計上)

純工事費

共通率(復興係数補正前)

共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り)

Kr:共通率(補正前)

費　目　名 計　算　式　内　容

共通仮設費対象額(処分費控除前)

共通仮設費率(補正後)

工期延長等日数(日)

工期延長等土木世話役単価(円/日)

前払金支出割合区分

契約保証に係る補正

契約保証の算定方法

技術者間接費率(電気通信)

経費一覧表
松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目 補　正　内　容



設計

工事名

工事費計

契約保証:計算

工事価格

消費税相当額

工事価格(端数処理前)

一般管理費等

契約保証対象額

Gp:一般管理費率(補正前)

一般管理費等調整金

一般管理費等(調整前)

Cp:一般管理費等対象額

一般管理費対象工事原価

一般管理費等率(補正後)

現場管理費

機器管理費

工事原価

費　目　名 計　算　式　内　容

冬期補正現場率

補　正　内　容

経費一覧表
松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目



設計

工事名

費　目　名 計　算　式　内　容

法定福利費対象額

工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額

経費一覧表
松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目 補　正　内　容



単位 金　　　額 備　　　　　考

橋梁保全工事

施工橋長L=9.9m 全幅員L=12.7m 費目行

伸縮装置補修工

工種行

伸縮装置取替工

種別行

伸縮装置設置

車道部 細別行

[R6黄本P859 / R6赤本PⅣ-7-⑮-3]

[WB473223]

ﾊﾏﾊｲｳｪｲｼﾞｮｲﾝﾄ 見積

YFS-20型(誘導板右60° 取付)樋付

地覆立上りジョイント 見積

YFS-20型 車道用 鋼製20mm用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 [県土整備部 R07.07 P18]

SD345 D16~25 [Z001102020]

あと施工ｱﾝｶｰ ｽﾘｰﾌﾞ打込み式

ねじ径M16(W5/8)×全長120mm

超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ

昼間

伸縮装置設置

歩道部 細別行

[R6黄本P859 / R6赤本PⅣ-7-⑮-3]

[WB473223]

ﾊﾏﾊｲｳｪｲｼﾞｮｲﾝﾄ 見積

YHT-20型 縞鋼板付 樋付

地覆立上りジョイント 見積

YFS-30型 歩道用 鋼製20mm用

伸縮装置補修(取替工)(既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置)

[建設物価R07.06.P64：全国（沖縄除く）,積算資料
R07.06.P71：全国 [(230+207)/2：≧万:百円止+≧
千:十円止+<千:整数]]

[建設物価R07.06.P117：東京都２３
区,積算資料R07.06.P176：東京
[(250,000+250,000)/2]]

伸縮装置補修(取替工)(既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置)

本工事費内訳書松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

式
1

式
1

式
1

式
1

ｍ
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ｍ
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本
4

ｔ
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本
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式
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ｍ
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ｍ
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本
4

1頁



単位 金　　　額 備　　　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 [県土整備部 R07.07 P18]

SD345 D16~25 [Z001102020]

あと施工ｱﾝｶｰ ｽﾘｰﾌﾞ打込み式

ねじ径M16(W5/8)×全長120mm

超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ

昼間

注入目地材 見積

シール材

接着剤 見積

シール材用 プライマーNo.40

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 見積

ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ180×100

接着剤 見積

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材用 ﾊﾏﾀｲﾄA・862B

床版防水補修工

工種行

舗装工

種別行

路面切削

細別行

路面切削 車道部 [R6黄本P1522 / R6赤本PⅣ-3-①-2]

全面切削6cmを超え12cm以下 無し [CB430010]

路面切削 車道部 [R6黄本P1522 / R6赤本PⅣ-3-①-2]

全面切削(4,000m2以下)･6cm以下 有り [CB430010]

路面切削 歩道部 [R6黄本P1522 / R6赤本PⅣ-3-①-2]

全面切削(4,000m2以下)･6cm以下 有り [CB430010]

基層

細別行

[建設物価R07.06.P64：全国（沖縄除く）,積算資料
R07.06.P71：全国 [(230+207)/2：≧万:百円止+≧
千:十円止+<千:整数]]

[建設物価R07.06.P117：東京都２３
区,積算資料R07.06.P176：東京
[(250,000+250,000)/2]]

本工事費内訳書松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要
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単位 金　　　額 備　　　　　考

基層(車道･路肩部) [R6黄本P1436 / R6赤本PⅣ-1-②-2 / R2青森県土木(道路編)P2(補)]

[CB410240]

ｺﾝｸﾘｰﾄ [R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3]

[CB240010]

表層

細別行

表層(車道･路肩部) [R6黄本P1436 / R6赤本PⅣ-1-②-2 / R2青森県土木(道路編)P2(補)]

3.0m超 30mm ⑤改質As密粒II型(13F) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 [CB410260]

表層(歩道部) [R6黄本P1442 / R6赤本PⅣ-1-②-8]

1.4m以上 30mm ⑦細粒度ｱｽｺﾝ(13F) 無し [CB410261]

橋面防水工

種別行

床版防水

細別行

塗膜系防水 [R6黄本<71> / R6赤本PⅥ-2-⑫-2]

[WB812920]

複合床版防水工 [県土整備部 R07.04 P28､2]

ADOX床版防水工法 [Z231200010]

塗膜系防水 [R6ｺｽﾄP195 / R6施単P165]

複合床版防水工 [県土整備部 R07.04 P28､2]

ﾃﾞｯｷｺｰﾄN [Z231200005]

ﾀﾌｼｬｯﾄ導水ﾃｰﾌﾟ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材

厚5mm×幅30mm 高弾性

歩車道境界工

種別行

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種配合 ﾓﾙﾀﾙ1:3生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生

3.0m超 40mm ②改質As密粒II型(13) 無し

[WEB建設R07.06：東北地区,積算資料
R07.06.P335：東北 [(650+470)/2：≧
万:百円止+≧千:十円止+<千:整数]]

[WEB建設R07.06：東北地区,積算資料R07.06.P535：
全国Ⅰ（除北海道沖縄 [(440+370)/2：≧万:百円止+
≧千:十円止+<千:整数]]

補修 ﾄﾞﾚｰﾝ無 目地無 夜間無 週休2日補正:月単位

補修 ﾄﾞﾚｰﾝ無 目地無 夜間無 週休2日補正:月単位

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材(建築用) 一般用:自着工法用材

本工事費内訳書松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

m2
62

m3
0.9

式
1

m2
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m2
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式
1

式
1
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ｍ
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ｍ
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3頁



単位 金　　　額 備　　　　　考

歩車道境界コンクリート

細別行

ｺﾝｸﾘｰﾄ [R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3]

[CB240010]

型枠 [R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2]

一般型枠 鉄筋･無筋構造物 [CB240210]

鉄筋工[市場単価] [R6黄本<71> / R6赤本PⅥ-2-①-1]

[WB810010]

排水装置補修工

工種行

排水装置補修工

種別行

排水桝設置・撤去

細別行

排水桝 [R6黄本P1511 / R6赤本PⅣ-2-⑥-1]

排水桝B20kg/個未満 [CB422710]

TSステンレス排水桝 見積

排水管設置・撤去

細別行

排水管撤去工 [R6橋梁P4-167]

鋼管

排水管設置 [R6黄本P1652 / R6赤本PⅣ-7-⑯-2]

無し [CB473320]

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 [R6黄本P1651 / R6赤本PⅣ-7-⑯-1]

無し [CB473310]

TSステンレス排水管 見積

無筋･鉄筋構造物 人力打設 ②18-8-40W/C≦60%生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

SD295･D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日補正:月単位

SUS304 本体・目皿t=6.0mm 管t=1.0mm φ90 BN含む

天板プレート一体型排水装置 SUS304 t=1.0mm φ102 ｼｰﾙ材、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む

本工事費内訳書松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

式
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0.1

m2
1

ｔ
0.038

式
1

式
1

式
1

箇所
3

基
3

式
1

ｍ
2

ｍ
2

本
12

本
3

4頁



単位 金　　　額 備　　　　　考

取付金具 見積

舗装すり付け工

工種行

路面切削工

種別行

路面切削

細別行

路面切削 [R6黄本P1522 / R6赤本PⅣ-3-①-2]

全面切削(4,000m2以下)･6cm以下 有り [CB430010]

オーバーレイ工

細別行

表層(車道･路肩部) [R6黄本P1436 / R6赤本PⅣ-1-②-2 / R2青森県土木(道路編)P2(補)]

[CB410260]

区画線工

種別行

区画線設置(標準単価)外側線 [R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]

区画線設置(標準単価)中央線 [R6赤本PⅥ-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)]

[WB821210]

舗装修繕工

工種行

舗装版取壊し工

種別行

構造物取壊し

細別行

舗装版切断 [R6黄本P1529 / R6赤本PⅣ-3-③-1]

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 [CB430510]

夜間無 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 豪雪補正有 実線･15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位

夜間無 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 豪雪補正有 破線･15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位

SS400(溶融亜鉛メッキ) t=6mm BN、EPDM含む

3.0m超 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

本工事費内訳書松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要
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5頁



単位 金　　　額 備　　　　　考

舗装版破砕 [R6黄本P1527 / R6赤本PⅣ-3-②-2]

[CB430310]

道路土工

種別行

道路土工

細別行

掘削 [R6黄本P1001 / R6赤本PⅡ-1-②-7]

土砂 小規模 小規模(標準以外) [CB210100]

土砂等運搬 [R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13]

[CB210110]

整地 [R6黄本P1014 / R6赤本PⅡ-1-②-20]

残土受入れ地での処理 [CB210610]

路床盛土 [R6黄本P1018 / R6赤本PⅡ-1-②-24]

2.5m未満 [CB210520]

砂 [県土整備部 R07.04 P20]

路盤用 [Z230300005]

目地材設置工

種別行

目地材設置

細別行

吸出し防止材設置 [R6黄本P1213 / R6赤本PⅡ-2-⑰-1]

[CB224720]

伐採工

種別行

伐採

細別行

支障木の伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ伐採 [H25造園(改訂20版)P473]

幹周:90cm以上120cm未満

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 7.5km以下 良好

本工事費内訳書松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

m2
9

式
1

式
1

m3
4

m3
4

m3
4

m3
2

m3
3

式
1

式
1

m2
0.1

式
1

式
1

本
1

6頁



単位 金　　　額 備　　　　　考

舗装工

種別行

凍上抑制層

細別行

下層路盤(歩道部) [R6黄本P1421 / R6赤本PⅣ-1-①-5]

150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 [CB410031]

路盤

細別行

上層路盤(歩道部) [R6黄本P1427 / R6赤本PⅣ-1-①-11]

100mm 1層施工 切込砕石C-20 [CB410041]

表層

細別行

表層(歩道部) [R6黄本P1442 / R6赤本PⅣ-1-②-8]

[CB410261]

構造物補修工

工種行

ひび割れ補修工

種別行

充填工法

細別行

ひび割れ補修工(充てん工法) [R6黄本P37 / R6赤本PⅡ-2-⑨-2]

補修延べ延長区分20m以上 45.9m [WB229010]

断面修復工

細別行

断面修復工(左官工法) [R6黄本P43 / R6赤本PⅡ-2-⑨-9]

[WB229210]

橋梁塗装工

工種行

1.4m以上 30mm ⑦再生細粒度ｱｽｺﾝ(13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上 0.48m3

本工事費内訳書松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

式
1

式
1

m2
7

式
1

m2
7

式
1

m2
7

式
1

式
1

式
1

構造物
1

式
1

構造物
1

式
1

7頁



単位 金　　　額 備　　　　　考

現場塗装工

種別行

防護柵塗装

細別行

塗替塗装 [R6赤本PⅥ-1-③-2]

[WB821550]

塗替塗装 [R6赤本PⅥ-1-③-2]

[WB821550]

塗替塗装 [R6赤本PⅥ-1-③-2]

[WB821550]

塗替塗装 [R6赤本PⅥ-1-③-2]

[WB821550]

塗替塗装 [R6赤本PⅥ-1-③-2]

[WB821550]

主桁・対傾構塗膜除去

細別行

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 [国交省]

[WB820810]

廃材の回収･積込 [国交省]

夜間無 制約無 週休2日補正:月単位 [WB820820]

現場発生品及び支給品運搬 [R6黄本P1657 / R6赤本PⅠ-2-③-3]

[CB010410]

(株)坂本光組 五所川原市 中間 [県土整備部 R07.04 P4]

混合廃棄物

主桁・対傾構塗装

細別行

塗替塗装 [R6赤本PⅥ-1-③-2]

[WB821550]

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t DID区間無し 6.0km以下

素地調整 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-Ⅱ 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用) 週休2日補正:月単位

素地調整 高欄部単独施工 制約無 夜間無 Rc-Ⅲ･Ra-Ⅲ･Rd-Ⅲ 3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用) 週休2日補正:月単位

下塗り 高欄部単独施工 制約無 夜間無 Ra-Ⅲ 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(2層)･はけ･ﾛｰﾗｰ 週休2日補正:月単位

下塗り 高欄部単独施工 制約無 夜間無 Ra-Ⅲ 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(2層)･はけ･ﾛｰﾗｰ 週休2日補正:月単位

中塗り 高欄部単独施工 制約無 夜間無 Ra-Ⅲ 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 週休2日補正:月単位

上塗り 高欄部単独施工 制約無 夜間無 Ra-Ⅲ 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 週休2日補正:月単位

夜間無 制約無 鈑桁構造･箱桁構造 標準(1.0) 1kg 週休2日補正:月単位

本工事費内訳書松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

式
1

式
1

m2
20

m2
19.5

m2
10

m2
20

m2
20

式
1

m2
301

m2
151

ｔ
0.211

ｔ
0.211

式
1

m2
151

8頁



単位 金　　　額 備　　　　　考

塗替塗装 [R6赤本PⅥ-1-③-2]

[WB821550]

塗替塗装 [R6赤本PⅥ-1-③-2]

[WB821550]

塗替塗装 [R6赤本PⅥ-1-③-2]

[WB821550]

塗替塗装 [R6赤本PⅥ-1-③-2]

[WB821550]

支承補修工

工種行

支承塗替工

種別行

支承金属溶射

細別行

支承金属溶射工 [国交省]

[WB826010]

殻運搬処理工

工種行

殻運搬処理工

種別行

殻運搬(路面切削)

細別行

殻運搬(路面切削) [R6黄本P1524 / R6赤本PⅣ-3-①-4]

DID無し 6.5km以下 良好 [CB430020]

[県土整備部 R07.04 P4]

殻運搬(舗装版破砕)

種別行

夜間無 制約無 ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承･支承板支承 300KN超1,500KN以下(30t超150t以下) 仕上げ塗装有 1層 週休2日補正:月単位

日本道路(株) 青森合材ｾﾝﾀｰ 五所川原市 中間

AS塊･AS切削材 60×60×20cm以下､多量の砕石が混入しないものに限る

下塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-Ⅱ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)･はけ･ﾛｰﾗｰⅡ 週休2日補正:月単位

下塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-Ⅱ･Rc-Ⅲ 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･はけ･ﾛｰﾗｰ 週休2日補正:月単位

中塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-Ⅱ･Rc-Ⅲ･Rc-Ⅳ 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 週休2日補正:月単位

上塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-Ⅱ･Rc-Ⅲ･Rc-Ⅳ 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 週休2日補正:月単位

本工事費内訳書松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

m2
151

m2
151

m2
151

m2
151

式
1

式
1

式
1

基
12

式
1

式
1

式
1

m3
14

ｔ
33

式
1

9頁



単位 金　　　額 備　　　　　考

殻運搬 [R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1]

[CB227010]

(株)坂本光組 五所川原市 中間 [県土整備部 R07.04 P4]

AS塊 50cm角以下

殻運搬(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)

種別行

殻運搬 [R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1]

[CB227010]

(株)坂本光組 五所川原市 中間 [県土整備部 R07.04 P4]

CO塊 無筋 50cm角以下

足場設置工

工種行

足場工

種別行

吊足場工

細別行

塗装用吊足場 ﾀｲﾌﾟ-H [R6橋梁P4-18]

総月数1月 塗装用吊足場(桁高h<1.5)

塗装用吊足場 ﾀｲﾌﾟ-B [R6橋梁P4-18]

総月数1月 両面朝顔

塗装用吊足場板張防護 [R6橋梁P4-18]

総月数1月 床面

塗装用吊足場板張防護 [R6橋梁P4-18]

総月数1月 両側朝顔

塗装用吊足場ｼｰﾄ張防護 [R6橋梁P4-18]

総月数1月 床面

塗装用吊足場ｼｰﾄ張防護 [R6橋梁P4-18]

総月数1月 両側朝顔

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID無し 6.0km以下 良好

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好

本工事費内訳書松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

m3
0.3

ｔ
0.7

式
1

m3
1

ｔ
2

式
1

式
1

式
1

m2
29

m2
11

m2
29

m2
11

m2
29

m2
11

10頁



単位 金　　　額 備　　　　　考

湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工 [R6橋梁P4-161]

仮設工

工種行

交通管理工

種別行

交通誘導警備員B 32日 2人 [R6赤本PⅡ-5-21-1]

昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) [WB010212]

直接工事費

共通仮設費

共通仮設費

現場環境改善費(率計上)

共通仮設費(率計上)

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

工事価格

組立解体費+損料 一般用地内･河川高水敷部等 極小面積補正有 中段足場養生無し

本工事費内訳書松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

m2
171

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1
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単位 金　　　額 備　　　　　考

消費税相当額

工事費計

本工事費内訳書松島町線(松島町1号橋)橋梁補修工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

式
1

式
1
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