
　

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

令和 7 年度

五所川原市総務部市浦総合支所

　　（建設リサイクル法対象建設工事）

７災第７号

11,902,000　円

四ツ滝川河川災害復旧工事 縦覧設計書



設計

工事名

ICT間接費補正 補正無し 【共通仮設費率×1.0､現場管理費率×1.0】

河川工事 施工時期(冬期)補正 補正あり： 1.2%（４級地　1.2）

計上しない 真夏日率(工期期間の真夏日÷工期) 0

｢施工地域･工事場所による補正｣で選択 緊急工事補正(施工時期と重複しない) 補正なし 【現場管理費率＋0%】

補正無し 【共通仮設費率＋0%、現場管理費率＋0%】 砂防･地すべり等工事の条件 該当する条件はなし 【現場管理費率＋0%】

補正なし 【共通仮設費率×1.00】 工期延長等時点の純工事費 0

経費一覧表
７災第７号 四ツ滝川河川災害復旧工事

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目 補　正　内　容

一般土木(国交省)／令和7年度(2025年度)

工種区分

現場環境改善（率分）計上区分

現場環境改善（率分）補正

施工地域･工事場所による補正

除雪工事の営繕費補正（施設貸与）

費　目　名 計　算　式　内　容

一般土木(国交省)／令和7年度(2025年度)

共通仮設費

共通仮設費

処分費計(共通仮設費)

処分費(3%又は3千万)(共通仮設費･現場管理費)

処分費3%限度額(共通仮設･現場管理)

処分費(3%又は3千万)(一般管理費)

処分費3%限度額(一般管理費)

現場環境改善費対象工事費

現場環境改善費非対象額計

現場環境改善費対象工事費

P:共通仮設費対象額

共通仮設費対象工事費

共通仮設費対象額(処分費控除前)

共通仮設費率(補正後)

共通率(復興係数補正前)

共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り)



設計

工事名

0 工事価格丸め 一万円丸め切捨一般管理調整

0 消費税率 10

35%を超えるもの 【一般管理費率×1.00】 週休2日補正 補正なし 【共通仮設費率×1.00､現場管理費率×1.00】

金銭的保証を必要とする場合 【一般管理費率＋0.04%】 復興係数補正(【旧】労働者確保補正)
補正なし 【共通仮設費率×1.000､現場管理費率×
1.000】

契約保証を別行で算出する 【一般管理費等と契約保証
金額は別行で表示します。】

計上しない

経費一覧表
７災第７号 四ツ滝川河川災害復旧工事

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目 補　正　内　容

工期延長等日数(日)

工期延長等土木世話役単価(円/日)

前払金支出割合区分

契約保証に係る補正

契約保証の算定方法

技術者間接費率(電気通信)

費　目　名 計　算　式　内　容

Kr:共通率(補正前)

施工地域等補正共通率

共通仮設費(率計上)

純工事費

Np:現場管理費対象額

現場管理費対象純工事額

現場管理費率(補正後)

現場率(復興係数補正前)

現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り)

Jo:現場率(補正前)

施工地域等補正現場率

施工地域等補正現場率(補助計算1)

現場率補正値

冬期補正現場率

現場管理費

機器管理費

工事原価



設計

工事名 経費一覧表
７災第７号 四ツ滝川河川災害復旧工事

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目 補　正　内　容

費　目　名 計　算　式　内　容

Cp:一般管理費等対象額

一般管理費対象工事原価

一般管理費等率(補正後)

Gp:一般管理費率(補正前)

一般管理費等調整金

一般管理費等(調整前)

工事価格(端数処理前)

一般管理費等

契約保証対象額

契約保証:計算

工事価格

消費税相当額

工事費計

法定福利費対象額

工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額



単位 金　　　額 備　　　　　考

河川災害復旧　復旧延長L=16.2m

四ツ滝川 費目行

河川土工

工種行

掘削工

種別行

掘削 [R7黄本P1015 / R7赤本PⅡ-1-②-7]

土砂 小規模 小規模(標準以外) [CB210100]

盛土工

種別行

路体(築堤)盛土 [R7黄本P1030 / R7赤本PⅡ-1-②-22]

2.5m未満 [CB210510]

残土処理工

種別行

整地 [R7黄本P1028 / R7赤本PⅡ-1-②-20]

残土受入れ地での処理 [CB210610]

土砂等運搬 [R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13]

[CB210110]

法覆護岸工

工種行

作業土工

種別行

床掘り [R7黄本P1049 / R7赤本PⅡ-1-③-4 / R6青森県土木(共通編)P23(補)]

土砂 標準 無し 障害無し [CB210030]

埋戻し [R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③-12]

最大埋戻幅1m以上4m未満 [CB210410]

埋戻し [R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③-12]

最大埋戻幅1m未満 [CB210410]
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摘　　　 要

式
1

本工事費内訳書７災第７号 四ツ滝川河川災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好



単位 金　　　額 備　　　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮)

種別行

大型ﾌﾞﾛｯｸ積 [R7黄本P1093 / R7赤本PⅡ-2-③-8]

2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し [CB226230]

大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費) [R7黄本P1094 / R7赤本PⅡ-2-③-9]

ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 [CB226231]

胴込･裏込材(砕石) [R7黄本P1104 / R7赤本PⅡ-2-③-19]

大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40 [CB226120]

吸出し防止材(全面)設置 [R7黄本P1106 / R7赤本PⅡ-2-③-21]

[CB226140]

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

底幅550㎜、高さ350mm 種別行

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ [R7黄本P1108 / R7赤本PⅡ-2-③-23]

[CB226170]

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

種別行

ｺﾝｸﾘｰﾄ [R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4-①-3]

[CB240010]

型枠 [R7黄本P1291 / R7赤本PⅡ-4-②-2]

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ [CB240210]

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

幅900mm 種別行

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ [R7黄本P1111 / R7赤本PⅡ-2-③-26]

18-8-40(高炉) 特殊養生(練炭) [CB226180]

目地板 [R7黄本P1222 / R7赤本PⅡ-2-⑱-2]

30m2未満 瀝青質目地板(t=10) [CB224710]

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

幅300mm、高さ5250mm 種別行
式

1

2頁

m3
1

m2
0.2

m2
3

式
1

式
1

m3
1

式
1

m3
2

m3
76

m2
98

m2
82

m2
82

摘　　　 要

式
1

本工事費内訳書７災第７号 四ツ滝川河川災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 現場内小運搬無し

18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し 一般養生･特殊養生(練炭)



単位 金　　　額 備　　　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ [R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4-①-3]

[CB240010]

型枠 [R7黄本P1291 / R7赤本PⅡ-4-②-2]

一般型枠 小型構造物 [CB240210]

目地板 [R7黄本P1222 / R7赤本PⅡ-2-⑱-2]

30m2未満 瀝青質目地板(t=10) [CB224710]

雑工(すり付工)

種別行

じゃかご

吸出し防止材(全面)設置 [R7黄本P1106 / R7赤本PⅡ-2-③-21]

[CB226140]

構造物撤去工

工種行

構造物取壊し工

種別行

構造物とりこわし [R7赤本PⅥ-1-④-1]

[WB824010]

運搬処理工

種別行

殻運搬 [R7黄本P1273 / R7赤本PⅡ-2-25-1]

[CB227010]

(株)竹内組 つがる市 中間 [県土整備部 R07.10 P5]

CO塊 無筋

仮設工

工種行

工事用道路工

種別行
式
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摘　　　 要

m3
4

本工事費内訳書７災第７号 四ツ滝川河川災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好

無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 特殊養生(練炭)



単位 金　　　額 備　　　　　考

敷鉄板設置･撤去 [R7黄本P356 / R7赤本PⅡ-5-⑯-1]

設置･撤去 [WB253610]

鋼板賃料 22*1524*6096 [R7黄本P356 / R7赤本PⅡ-5-⑯-1]

供用37日 [WB253630]

土留・仮締切工(大型土のう)

種別行

大型土のう工 [R7黄本P317 / R7赤本PⅡ-5-⑩-3]

購入土 製作･設置 [WB252730]

大型土のう工 [R7黄本P317 / R7赤本PⅡ-5-⑩-3]

撤去 [WB252730]

土留・仮締切工(掛樋工)

種別行

暗渠排水管 [R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2-⑩-12]

据付･撤去波状管 700mm 要 [CB222770]

水替工

種別行

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 [R7黄本P307 / R7赤本PⅡ-5-⑧-3]

[WB252310]

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 [R7黄本P309 / R7赤本PⅡ-5-⑧-3]

[WB252320]

共通仮設費

共通仮設費

運搬費

1号内訳書 6頁

共通仮設費(率計上)
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本工事費内訳書７災第７号 四ツ滝川河川災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

排水量0m3/h以上120m3/h未満 揚程10m 発動発電機 作業時排水



単位 金　　　額 備　　　　　考

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

工事価格

消費税相当額

工事費計

5頁
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摘　　　 要

式
1

本工事費内訳書７災第７号 四ツ滝川河川災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価



( ) 1 式

単位 金　　　額

仮設材運搬 製品L≦12m

片道21km 往復

6頁

摘　　　 要 備　　　　　考

ｔ
[R7黄本<41> / R7赤本PⅠ-2-②-14 / R6青森県土木(共通編)P7(補)]

37.9 [WB010020]

運搬費
内訳書

第1号

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価


