
令和７年度 工事番号　　７災　第７号

四 ツ 滝 川 河 川 災 害 復 旧 工 事

数　量　計　算　書

青森県五所川原市相内桂川 地内



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
河川災害復旧 復旧延長L＝16.2m（右岸） 式 1 1

河川土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削 [土砂] m3 45.1 50
CB210100 掘削 ｍ3 45.1 50 C1

　土質：土砂
　施工方法：上記以外(小規模)
　施工数量：小規模(標準以外)

盛土工 式 1 1
路体(築堤)盛土 [土砂] m3 3.3 3

CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 3.3 3 B1
　施工幅員：2.5m未満

残土処理工 式 1 1
整地 [残土処分] m3 68.4 70

CB210610 整地 ｍ3 68.4 70
　作業区分：残土受入地での処理

土砂等運搬 [土砂] m3 68.4 70
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 68.4 70

　土砂等発生現場：標準
　積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

　土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)
　ＤＩＤ区間の有無：無し
　運搬距離：2.0km以下
　タイヤ損耗費：良好

法覆護岸工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り [土砂] m3 73.3 70
CB210030 床掘り ｍ3 73.3 70 C2

　土質：土砂
　施工方法：標準
　土留方式の種類：無し
　障害の有無：無し

埋戻し [土砂] m3 45.6 50
CB210410 埋戻し

　施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満 ｍ3 25.9 30 川表　R2
埋戻し [土砂]

埋戻し
CB210410 　施工方法：最大埋戻幅1m未満 ｍ3 19.7 20 川裏　R1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮) 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 [ブロック系中空型] m 15.6 15.6 H=4.8m 1:0.5

CB226230 コンクリートブロック積 m2 82.0 82
胴込･裏込材(砕石) m3 76.0 76

CB226120 　ブロックの種類：大型ﾌﾞﾛｯｸ ｍ3 76.0 76
　砕石の種類：再生砕石RC-40
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吸出し防止材(全面)設置 m2 98.1 98
CB226140 吸出防止材：T10mm以上 引っ張り強度1.0ft/m以上 ｍ2 98.1 98

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 [底幅750㎜､高さ450㎜] m 15.6 15.6

CB226170 現場打基礎コンクリート ｍ3 2.2 2
　生コンクリート規格：18-8-40(高炉)
　養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭)

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1 1
均しｺﾝｸﾘｰﾄ m 15.6 15.6

CB240010 均しコンクリート ｍ3 1.2 1
　構造物種別：無筋・鉄筋構造物
　打設工法：人力打設
　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)
　養生工の種類：一般養生

CB240210 型枠 ｍ2 3.1 3
　型枠の種類：一般型枠
　構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1 1
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ [幅900㎜] m 15.6 15.6

CB226180 　生コンクリート規格：18-8-40(高炉) ｍ3 1.4 1
　養生工の種類：一般養生

CB224710 目地板 ｍ2 0.2 0.2
　目地板の種類：瀝青質目地板t=10㎜

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1 1
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ [幅300㎜､高さ5250㎜] 箇所 2 2

CB240010 コンクリート ｍ3 4.4 4
　構造物種別：小型構造物
　打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)
　養生工の種類：一般養生

CB240210 型枠 ㎡ 33.1 33
　型枠の種類：一般型枠
　構造物の種類：小型構造物

CB224710 目地板 ｍ2 14.8 15
　目地板の種類：瀝青t=10㎜

雑工(すり付工) 式 1 1
じゃかご [径45㎝] m2 4.5 5

CB225010 じゃかご ｍ2 4.5 5
　作業区分：設置
　じゃかご径：径45㎝

止杭 [松丸太末口9㎝×L1.5m] 本 12 12
止杭打込 本 12 12

吸出防止材 [不織布(9.8kN/m以上),t=10㎜] m2 4.5 5
CB224720 吸出し防止材設置 ｍ2 4.5 5
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構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

構造物取壊し WB824010 構造物とりこわし工 m3 23.4 23
構造物区分：無筋構造物
工法区分：機械施工

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 CB227010 殻運搬 m3 23.4 23

殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)j構造物とりこわし
積込工法区分：機械積込
運搬距離：23.2km以下

殻処分 ㈱竹内組 ｔ 58.5 59

仮設工 式 1 1
工事用道路工 式 1 1

工事用道路新設（敷鉄板） W=3.0m（t=22㎜） m 73.2 73
敷鉄板設置・撤去 m2 219.6 220
敷鉄板賃料 枚 24 24

土留･仮締切工(大型土のう) 式 1 1
大型土のう [製作・設置・撤去] 袋 6 6

大型土のう工（製作） 袋 6 6
大型土のう工（設置） 袋 6 6
大型土のう工（撤去） 袋 6 6
大型土のう工（小運搬） 袋 6 6

CB210550 土材料 m3 6.0 6 購入土
土留･仮締切工(架樋工) 式 1 1

仮締切工　架樋工 高密度ポリエチレン管（ダブル）φ700 m 22.0 22
水替工 式 1 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 [0以上40未満、作業時排水] 日 21 21
ポンプ運転 日 21 21
ポンプ据付・撤去 箇所 1 1

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
仮設材運搬費 ｔ 37.9 38 片道L=21km

仮設材運搬(往路) ｔ 37.9 38
仮設材運搬(復路) ｔ 37.9 38
仮設材の積込・取卸費(往復分) ｔ 37.9 38



数　量　集　計　表 9/21

7 号 四ツ滝川 河川災害復旧 工事 相内桂川 地内

16.2 ｍ ( 左岸 L= 0.0 m 右岸 L= 16.2 m ）

1 式

上記以外（小規模） 1箇所100m3以下（標準以外） V= 45.1 (積計算書より) = 45.1 ＝ 45.1 m3

路体(築堤)盛土 W=2.5m V= 3.3 (積計算書より) = 3.3 ＝ 3.3 m3

土のう

V= 45.1 + 73.3 -( 19.7 + 25.9 )/ 0.9 - 3.3 + 4.0

= 68.4 ≒ 68.4 m3

1 式

1 式

機械床堀　 C2 標準 V= 73.3 (積計算書より) = 73.3 ＝ 73.3 m3

埋戻  　R1 W＜1.0m V= 19.7 (積計算書より) = 19.7 ＝ 19.7 m3

河床埋戻　R2 最大埋戻幅1ｍ以上4ｍ未満 V= 25.9 (積計算書より) = 25.9 ＝ 25.9 m3

H=4.9m SL=5.36m A= 82.0 (展開図より) = 82.0 82.0 m2

胴込・裏込材 再生砕石 RC-40 V= 46.10 ＋ 28.0 = 74.1 ≒ 74.1 m3

裏込砕石 V= 3.03 × 15.6 = 47.3 ≒ 47.3 m3

胴込材 V= 82.00 × 0.35 （3.5m3/10m2） = 28.7 ≒ 28.7 m3

吸出防止材 t=10㎜以上 A= (5.65 + 0.64) × 15.6 = 98.1 ≒ 98.1 m2

作業土工

　床堀り

　埋戻し

1:0.5

備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 細　　　別 規　　　格

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
（河川景観に配慮）

盛土　B1

残土処理
（-の場合購入土）

工　　　種

復旧延長　Ｌ＝

機械掘削　 C1

法覆護岸
工

河川土工

7災第

上段は変更前を示す



数　量　集　計　表 10/21

7 号 四ツ滝川 河川災害復旧 工事 相内桂川 地内

備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 細　　　別 規　　　格工　　　種

7災第

基礎コンクリート 18-8-40 W/C≦60％ V= 15.6 × 0.14 ｍ3/ｍ = 2.18 ≒ 2.2 m3

基礎コンクリート型枠 A= （0.35 + 0.1） × 15.6 = 7.02 ≒ 7.0 m2 施パ含

目地版設置 A= 2 × 0.14 ｍ2/箇所 = 0.28 ≒ 0.3 m2 施パ含

均しコンクリート 18-8-40 W/C≦60％ V= 15.6 × 0.08 ｍ3/ｍ = 1.25 ≒ 1.3 m3

均しコンクリート型枠 A= 15.6 × 0.20 ｍ2/ｍ = 3.12 ≒ 3.1 m2

天端コンクリート 18-8-40 W/C≦60％ V= 15.6 × 0.09 ｍ3/ｍ = 1.40 ≒ 1.4 m3

目地版設置 A= 2 × 0.09 ｍ2/箇所 = 0.18 ≒ 0.2 m2

① H=5.25m N= 2 箇所

コンクリート 18-8-40 W/C≦60％ V= 2 × 2.20 ｍ3/箇所 = 4.40 ≒ 4.4 m3

型枠 小型構造物 V= 2 × 16.57 ｍ2/箇所 = 33.14 ≒ 33.1 m2

目地版設置 A= 7.40 × 2.0 = 14.80 ≒ 14.8 m2

1 式

じゃかご SL=2.25m　径45㎝ L= 2.25 × 2.0 = 4.50 ≒ 4.5 ｍ2

1 式

無筋 V= 23.4 = 23.40 ≒ 23.4 ｍ3

運搬・処分　D=23.2km以下 W= 58.5 = 58.50 ≒ 58.5 t

雑工
（すり付工）

小口止工

かご工

構造物撤去工

コンクリート構造物取壊し
コンクリート構造物取壊し

基礎工

天端工

上段は変更前を示す



数　量　集　計　表 11/21

7 号 四ツ滝川 河川災害復旧 工事 相内桂川 地内

備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 細　　　別 規　　　格工　　　種

7災第

1 式

敷鉄板  W=3.0m L= 73.2 = 73.2 m

A= 73.2 × 3.0 = 219.6 ≒ 219.6 m2

N= 24 = 24 ≒ 24 枚

大型土のう 製作・設置・撤去 N= 6 = 6 ≒ 6 袋

購入土 V= 6.0 = 6.0 ≒ 6.0 m3

高密度ポリエチレン管（ダブル） φ700　設置・撤去 L= 22.4 = 22.4 m

水替工

ポンプ運転 作業時排水0以上40未満 21 日

ポンプ据付・撤去 1 箇所

仮設工

土留・仮締切工（架樋
工）

土留・仮締切工（大型
土のう）

工事用道路工

上段は変更前を示す



積　計　算　表 13/21

7災第 7 号 四ツ滝川 河川災害復旧工事 右岸

断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

No.0-0.4 1.7 5.5 1.3

№7.0 7.4 2.6 2.15 15.9 3.8 4.65 34.4 1.1 1.20 8.9

№12.0 5.0 3.5 3.05 15.3 4.6 4.20 21.0 1.3 1.20 6.0

№15.0 3.0 4.0 3.75 11.3 4.6 4.60 13.8 1.3 1.30 3.9

№15.8 0.8 2.5 3.25 2.6 5.7 5.15 4.1 0.9 1.10 0.9

計 16.2 45.1 73.3 19.7

測　　　点
埋戻  W＜1.0m　R1機械床掘　Ｃ２機械掘削　Ｃ１

距　離 摘　　　　　要

上段は変更前を示す



積　計　算　表 14/21

7災第 7

No.0-0.4

№7.0 7.4

№12.0 5.0

№15.0 3.0

№15.8 0.8

計 16.2

測　　　点 距　離

号 四ツ滝川 河川災害復旧工事 右岸

断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積
0.1

1.6 0.1

1.6 1.60 11.8 0.3 0.20 1.5

1.6 1.60 8.0 0.1 0.20 1.0

1.6 1.60 4.8 0.1 0.10 0.3

1.6 1.60 1.3 1.1 0.60 0.5

25.9 3.3

河床埋戻　R2 盛土W＜2.5m　B1

上段は変更前を示す



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

コンクリートブロック 10.0 m当たり

積タイプ

河川景観に配慮 A = 5.25×10.0 = 52.50 52.5 m2

510×500

吸出し防止 A = （5.65+0.64）×10 = 62.90 62.9 m2

t=10㎜

裏込砕石 V = 3.03 × 10.0 = 30.30 30.3 m3

再生砕石RC-40



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

基礎工 10 m当たり

均し型枠 A = 0.1 × 2 × 10.0 = 2.00 2.00 m2

均しコンクリート V = 0.75 × 0.10 × 10.0 = 0.75 0.75 m3

18-8-40

基礎型枠 A = （0.35 + 0.10） × 10.0 = 4.50 4.50 m2

基礎コンクリート V = ｛(0.35+0.35)/2×0.10+(0.35+0.10)/2×0.45｝×10.0

18-8-40 = 1.36 1.36 m3

目地板 A = (0.35+0.35)/2×0.10+(0.35+0.10)/2×0.45 = 0.14 0.14 m2



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

天端工 10 m当たり

型枠 A = 0.1 × 2 × 10.0 = 2.00 2.00 m2

天端コンクリート V = 0.90 × 0.10 × 10.0 = 0.90 0.90 m3

18-8-40

目地板 A = 0.90 × 0.10 = 0.09 0.09 m2



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

小口止工 1.0 箇所当たり

型枠 A = 5.25 × 1.41 × 2.0 + 5.87 × 0.30

= 16.57 16.57 m2

コンクリート V = 5.25 × 1.41 × 0.3 = 2.22 2.22 m3

18-8-40

目地板 A = 5.25 × 1.41 = 7.40 7.40 m2



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

すり付け工 10.0 m当たり

円筒形じゃかご L = 10.0 = 10.0 10.0 m

線径4.0×網目13㎝

詰石 V = 0.225×0.225×3.14×10.0 = 1.59 1.5 m3

割栗石15～20㎝

吸出防止材 A = 0.45×10.0 = 4.50 4.5 m2

t=10㎜

止杭 N = 3.0 = 3.00 3.0 本

松丸太末口9㎝

×L1.5m

N=3本/1列



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

工事用道路工 N = 1 1 式

工事用道路敷鉄板

W=3.0m L = 73.2 ＝ 73.2 73.2 m

A = 73.2 × 3.0 ＝ 219.6 219.6 m2

N = 219.6 ÷ 9.3 ＝ 23.6 24 枚

W = 23.6 × 1.604 t/枚 ＝ 37.9 37.9 ｔ

仮締切工

大型土のう積工

N = 1 1 式

仮締切工

大型土のう 5.90÷1.10＝5.36≒6.0

設置・撤去 N = 6.0 ＝ 6 6 袋

購入土 V = 1.0 × 6 ＝ 6.0 6.0 m3

高密度

ポリエチレン管（ダブル）φ700

設置・撤去

L = 22.4 = 22.4 22.4 m



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

構造物撤去工 1 式

無筋コンクリート L = NO.0 ～ NO.15.8 = 15.5 15.5 ｍ

（既設ブロック積+基礎） V1 = 0.40 × 3.15 × 15.5 +

(0.35 × 0.10 + （0.35 + 0.1）/2 × 0.45

+ 0.75 × 0.10） × 15.5 = 22.80 22.8 ｍ3

W1 = 22.8 × 2.35 ＝ 53.58 53.6 ｔ



機械掘削

機械床掘

盛土W＜2.5m

盛土2.5m≦W＜4.0m

盛土W≧4.0m

河床埋戻

盛土法面整形

切土法面整形

C1

C2

B1

B2

B3

R1

R2

L1

L2

埋戻W＜1.0m

土 工 区 分 図

(積
みブロック)L.W.L

B1

R2

R1

C1

C2

(積
み
ブ
ロ
ッ
ク
)



工事名 ７災第７号 四ツ滝川河川災害復旧工事 日数の丸め 小数第 2 位

工事番号 ７災第７号

合計の丸め 小数第 1 位

規　　格 数　 量 単 位 日数

河川災害復旧　復旧延長L=16.2m 四ツ滝川 1.000 式 費目行 21.4

河川土工 1.000 式 工種行 4.5

掘削工 1.000 式 種別行 3.4

掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外) 50.000 m3 1号代価表 3.4

盛土工 1.000 式 種別行 0.1

路体(築堤)盛土 2.5m未満 3.000 m3 2号代価表 0.1

残土処理工 1.000 式 種別行 1

整地 残土受入れ地での処理 70.000 m3 3号代価表 0.2

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好 70.000 m3 4号代価表 0.8

法覆護岸工 1.000 式 工種行 12.6

作業土工 1.000 式 種別行 1.7

床掘り 土砂 標準 無し 障害無し 70.000 m3 5号代価表 0.4

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 30.000 m3 6号代価表 0.6

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 20.000 m3 7号代価表 0.7

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮) 1.000 式 種別行 4.1

大型ﾌﾞﾛｯｸ積 2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し 82.000 m2 8号代価表 2

大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費) ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 82.000 m2 9号代価表

胴込･裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40 76.000 m3 10号代価表 1.8

吸出し防止材(全面)設置 98.000 m2 11号代価表 0.3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅550㎜、高さ350mm 1.000 式 種別行 0.5

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し 一般養生･特殊養生(練炭) 2.000 m3 12号代価表 0.5

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 2.140 m3 13号代価表

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1.000 式 種別行 0.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 現場内小運搬無し 1.000 m3 14号代価表 0.3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 1.070 m3 15号代価表

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 3.000 m2 16号代価表 0.1

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅900mm 1.000 式 種別行 0.4

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 特殊養生(練炭) 1.000 m3 17号代価表 0.3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 1.070 m3 13号代価表

目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10) 0.200 m2 18号代価表 0.1

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅300mm、高さ5250mm 1.000 式 種別行 4.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 特殊養生(練炭) 4.000 m3 19号代価表 0.5

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 4.240 m3 13号代価表

型枠 一般型枠 小型構造物 33.000 m2 20号代価表 2.2

目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10) 15.000 m2 18号代価表 1.7

雑工(すり付工) 1.000 式 種別行 1.1

じゃかご 5.000 m2 21号代価表 1

じゃかご 設置 径45cm 10.000 ｍ 22号代価表 0.2

止杭打込 12.000 本 23号代価表 0.8

吸出し防止材(全面)設置 5.000 m2 24号代価表 0.1

構造物撤去工 1.000 式 工種行 2.6

構造物取壊し工 1.000 式 種別行 1.3

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 23.000 m3 25号代価表 1.3

運搬処理工 1.000 式 種別行 1.3

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好 23.000 m3 26号代価表 1.3

仮設工 1.000 式 工種行 1.7

工事用道路工 1.000 式 種別行 0.7

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去 220.000 m2 27号代価表 0.7

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 0.649 日 1号単価表

費目　工種　種別　細別 摘　　　　要 日当り施工量

15

50

434

91

220

53

33

43

44

480

4.2

4

100

3.5

9

8

15

9

56

17

480

19

18

338.8769344



鋼板賃料 22*1524*6096 供用37日 24.000 枚 28号代価表

土留・仮締切工(大型土のう) 1.000 式 種別行 0.3

大型土のう工 購入土 製作･設置 6.000 袋 29号代価表 0.2

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 0.176 日 2号単価表

大型土のう工 撤去 6.000 袋 30号代価表 0.1

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 0.052 日 3号単価表

土留・仮締切工(掛樋工) 1.000 式 種別行 0.7

暗渠排水管 据付･撤去波状管 700mm 要 22.000 ｍ 31号代価表 0.7

水替工 1.000 式 種別行

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 排水量0m3/h以上120m3/h未満 揚程10m 発動発電機 作業時排水 21.000 日 32号代価表

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径200mm全揚程10m 21.000 日 4号単価表

発動発電機(賃料) 45kVA 21.000 日 5号単価表

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 1.000 箇所 33号代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 0.500 日 6号単価表

運搬費 1.000 式 1号内訳書

仮設材運搬 製品L≦12m 片道21km 往復 37.900 ｔ 34号代価表

準備費 1.000 式

事業損失防止施設費 1.000 式

安全費 1.000 式

役務費 1.000 式

技術管理費 1.000 式

営繕費 1.000 式

現場環境改善費 1.000 式

工期延長等に伴う現場維持費(積上用費用) 1.000 式

移設機器単体費相当額 1.000 式

業務委託料 1.000 式

合計

34

115

32.66666667

1

1.7

敷鉄板　22×1.67＝36.7≒37日 22



工事名 ７災第７号 四ツ滝川河川災害復旧工事 日数の丸め 小数第 2 位

工事番号 ７災第７号

合計の丸め 小数第 1 位

規　　格 数　 量 単 位 日数

河川災害復旧　復旧延長L=16.2m 四ツ滝川 1.000 式 費目行 20.7

河川土工 1.000 式 工種行 4.5

掘削工 1.000 式 種別行 3.4

掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外) 50.000 m3 1号代価表 3.4

盛土工 1.000 式 種別行 0.1

路体(築堤)盛土 2.5m未満 3.000 m3 2号代価表 0.1

残土処理工 1.000 式 種別行 1

整地 残土受入れ地での処理 70.000 m3 3号代価表 0.2

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好 70.000 m3 4号代価表 0.8

法覆護岸工 1.000 式 工種行 12.6

作業土工 1.000 式 種別行 1.7

床掘り 土砂 標準 無し 障害無し 70.000 m3 5号代価表 0.4

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 30.000 m3 6号代価表 0.6

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 20.000 m3 7号代価表 0.7

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮) 1.000 式 種別行 4.1

大型ﾌﾞﾛｯｸ積 2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し 82.000 m2 8号代価表 2

大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費) ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 82.000 m2 9号代価表

胴込･裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40 76.000 m3 10号代価表 1.8

吸出し防止材(全面)設置 98.000 m2 11号代価表 0.3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅550㎜、高さ350mm 1.000 式 種別行 0.5

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 無し 一般養生･特殊養生(練炭) 2.000 m3 12号代価表 0.5

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 2.140 m3 13号代価表

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1.000 式 種別行 0.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 現場内小運搬無し 1.000 m3 14号代価表 0.3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 1.070 m3 15号代価表

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 3.000 m2 16号代価表 0.1

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅900mm 1.000 式 種別行 0.4

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 特殊養生(練炭) 1.000 m3 17号代価表 0.3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 1.070 m3 13号代価表

目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10) 0.200 m2 18号代価表 0.1

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅300mm、高さ5250mm 1.000 式 種別行 4.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 特殊養生(練炭) 4.000 m3 19号代価表 0.5

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 4.240 m3 13号代価表

型枠 一般型枠 小型構造物 33.000 m2 20号代価表 2.2

目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10) 15.000 m2 18号代価表 1.7

雑工(すり付工) 1.000 式 種別行 1.1

じゃかご 5.000 m2 21号代価表 1

じゃかご 設置 径45cm 10.000 ｍ 22号代価表 0.2

止杭打込 12.000 本 23号代価表 0.8

吸出し防止材(全面)設置 5.000 m2 24号代価表 0.1

構造物撤去工 1.000 式 工種行 2.6

構造物取壊し工 1.000 式 種別行 1.3

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 23.000 m3 25号代価表 1.3

運搬処理工 1.000 式 種別行 1.3

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好 23.000 m3 26号代価表 1.3

仮設工 1.000 式 工種行 1

工事用道路工 1.000 式 種別行

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去 220.000 m2 27号代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 0.649 日 1号単価表

費目　工種　種別　細別 摘　　　　要 日当り施工量

15

50

434

91

220

53

33

43

44

480

4.2

4

100

3.5

9

8

15

9

56

17

480

19

18

338.8769344



鋼板賃料 22*1524*6096 供用37日 24.000 枚 28号代価表

土留・仮締切工(大型土のう) 1.000 式 種別行 0.3

大型土のう工 購入土 製作･設置 6.000 袋 29号代価表 0.2

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 0.176 日 2号単価表

大型土のう工 撤去 6.000 袋 30号代価表 0.1

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 0.052 日 3号単価表

土留・仮締切工(掛樋工) 1.000 式 種別行 0.7

暗渠排水管 据付･撤去波状管 700mm 要 22.000 ｍ 31号代価表 0.7

水替工 1.000 式 種別行

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 排水量0m3/h以上120m3/h未満 揚程10m 発動発電機 作業時排水 21.000 日 32号代価表

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径200mm全揚程10m 21.000 日 4号単価表

発動発電機(賃料) 45kVA 21.000 日 5号単価表

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 1.000 箇所 33号代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 0.500 日 6号単価表

運搬費 1.000 式 1号内訳書

仮設材運搬 製品L≦12m 片道21km 往復 37.900 ｔ 34号代価表

準備費 1.000 式

事業損失防止施設費 1.000 式

安全費 1.000 式

役務費 1.000 式

技術管理費 1.000 式

営繕費 1.000 式

現場環境改善費 1.000 式

工期延長等に伴う現場維持費(積上用費用) 1.000 式

移設機器単体費相当額 1.000 式

業務委託料 1.000 式

合計

34

115

32.66666667

1

1.7

水替日数　21日 21


