
令和８年度　橋梁定期点検対象一覧

1 R3 新生大橋 220.090 8 13 PC橋 A 高所作業車 A
2 R3 北部1番橋 15.130 1 6.05 PC橋 A 梯子 A
3 R3 実取大橋 69.000 2 7.2 鋼橋 A 橋梁点検車 A
4 R3 下平井町・姥萢線1号橋 3.000 1 24.9 その他 B 機材なし B
5 R3 湊川橋 11.740 1 24.78 PC橋 B 梯子 B
6 R3 孫右エ門橋 19.300 1 4.92 鋼橋 A 橋梁点検車 A
7 R3 石田橋 28.500 1 5.22 RC橋 A 梯子 A
8 R3 岩木町・飯詰2号橋 4.110 1 5.75 RC橋 B 機材なし B
9 R3 湊・寺町3号橋 4.640 2 14.83 その他 B 機材なし B
10 R3 西部15号線2号橋 2.260 1 4.95 その他 B 機材なし B
11 R3 元町大通り線1号橋 3.920 1 11.48 RC橋 B 機材なし B
12 R3 松島橋 3.500 2 11.11 その他 B 機材なし B
13 R3 柏原・下平井町2号橋 2.600 1 13.72 RC橋 B 梯子 B
14 R3 柏原・下平井町3号橋 3.600 2 11.16 その他 B 機材なし B
15 R3 中部14号線1号橋 5.650 1 4.48 RC橋 B 機材なし B
16 R3 中部16号線1号橋 4.000 1 9.7 その他 B 機材なし B
17 R3 中部29号線1号橋 2.300 1 4.07 RC橋 B 機材なし B
18 R3 中部29号線2号橋 6.700 3 3.7 RC橋 B 機材なし B
19 R3 下平井町・若葉1号橋 8.300 1 9.97 RC橋 B 機材なし B
20 R3 若葉1号橋 3.600 1 11.02 その他 B 機材なし B
21 R3 若葉23号線1号橋 3.500 1 21.7 その他 B 機材なし B
22 R3 北部3号線1号橋 3.760 2 6.05 その他 B 機材なし B
23 R3 北部9号線1号橋 2.960 1 6.03 RC橋 B 機材なし B
24 R3 北部10号線2号橋 4.400 1 5.6 RC橋 B 機材なし B
25 R3 北部12号線1号橋 2.100 1 8.05 その他 B 機材なし B
26 R3 北部12号線2号橋 7.000 1 6.67 RC橋 B 梯子 B
27 R3 前田野目2号橋 9.800 1 6.2 PC橋 B 橋梁点検車 B
28 R3 前田野目4号橋 3.500 1 4 その他 B 機材なし B
29 R3 前田野目7号橋 10.460 1 5.2 PC橋 B 機材なし B
30 R3 前田野目7‐2号橋 3.400 1 5 その他 B 機材なし B
31 R3 前田野目8号橋 10.440 1 5.2 PC橋 B 機材なし B
32 R3 前田野目1号線1号橋 3.580 1 7.58 RC橋 B 機材なし B
33 R3 前田野目1号橋 10.440 1 5.2 PC橋 B 機材なし B
34 R3 持子沢7号線1号橋 4.600 1 5.72 RC橋 B 機材なし B
35 R3 梅田14号線1号橋 2.300 1 8.13 その他 B 機材なし B
36 R3 野里橋 10.440 1 7.83 PC橋 B 機材なし B
37 R3 興隆橋 12.400 1 7.6 鋼橋 A 機材なし A
38 R3 天神橋 5.660 1 6.83 RC橋 B 機材なし B
39 R3 若山1号線1号橋 4.800 1 3.71 RC橋 B 機材なし B
40 R3 戸沢1号線1号橋 6.340 1 7.19 PC橋 B 機材なし B
41 R3 戸沢2号線1号橋 5.350 1 6.76 RC橋 B 機材なし B
42 R3 浅井・境山1号橋 2.360 1 7 PC橋 B 機材なし B
43 R3 野里5号線1号橋 4.000 1 16.56 RC橋 B 機材なし B
44 R3 野里5号線2号橋 2.360 1 7.6 RC橋 B 機材なし B
45 R3 広田・尻無1号橋 5.200 1 13.1 RC橋 B 機材なし B
46 R3 広田・尻無2号橋 4.340 1 14.07 RC橋 B 機材なし B
47 R3 広田・尻無3号橋 9.950 1 16.69 鋼橋 A 機材なし A
48 R3 下平井町・若葉2号橋 4.200 1 10.07 RC橋 B 機材なし B
49 R3 袖柳橋 35.800 1 6.2 鋼橋 A 橋梁点検車 A
50 R3 前田野目6号橋 3.400 1 4 その他 B 機材なし B
51 中崎橋 22.500 1 6.2 PC橋 有 新設 A 橋梁点検車 A 合計
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橋梁点検補正対象表
(A：15ｍ以上のコンクリート橋および鋼橋、B：15ｍ未満のコンクリート橋)

径間数N＝3径間以下
機材なし 梯子 高所作業車 橋梁点検車(BT-100) 高所作業車

前回
点検
年次

整理
番号

BMS対象橋梁延長

事前
データ
作成

A：15ｍ以上のコン
クリート橋および鋼
B：15ｍ未満のコン

クリート橋

橋梁
点検

〇　新設ｺﾝｸﾘｰﾄ橋　小計　1橋
☆　補修ｺﾝｸﾘｰﾄ橋　小計　　
●　新設鋼橋　　　　小計　
★　新設鋼橋　　　　小計

施設名 橋長(m) 径間数
全幅員
(m)

42

橋梁点検数合計

1 0 0 0 011 13 9 3 2 3 0 0 0


