
　  
　　　 　　　
　 　 　   

五 所 川 原 市 役 所

総 務 部   金 木 総 合 支 所

令　和　８　年　度 工　事　番　号　　金総支  第 １ 号 調整　　令和８年４月

工 事 名

縦　　覧　　設　　計　　書

「建設リサイクル法対象建設工事」

予定価格(消費税および地方消費税含む) 142,230,000 円

芦野集会所・倉庫・車庫・屯所・金木自然休養村管理
センター・旧金木歴史民俗資料館解体工事



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

工    事    名 芦野集会所・倉庫・車庫・屯所・金木自然休養村管理センター・旧金木歴史民族資料館　解体工事

工  事  場  所 五所川原市金木町芦野 地内

工　　期 12ヶ月

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

共通費-No.1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ａ 直接工事費

　取り壊し工事 発生材積込・運搬含む 式 1.0

　発生材処分費 式 1.0

　産業廃棄物税相当額 式 1.0

直接工事費　　計

Ｂ 共通仮設費

　取り壊し工事 式 1.0

純工事費

Ｃ 現場管理費

　取り壊し工事 式 1.0

工事原価

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額

共通費-No.2



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ｄ 一般管理費等 一般管理費率 式 1.0

契約保証補正率 式 1.0

一般管理費等　計

端数調整

工事価格

Ｅ 消費税相当額 10.00% 式 1.0

合    計

共通費-No.3



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ｂ 共通仮設費

Ｂ-１共通仮設費

共通仮設費　率計上 共通仮設費率 式 1.0

(積上げ分)

仮囲い 成形鋼板 H=2.0ｍ 6ヶ月 ｍ 326.0

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W6.0ｍ×H2.0ｍ 6ヶ月 ヶ所 2.0

ラフタークレーン 16ｔ吊 日 1.0

石綿粉じん濃度測定(報告書作成含む) 作業前1回、作業中7回、作業後1回 検体 9.0

アスベスト分析調査（休養村） 屋根アスファルトルーフィング 検体 1.0

採取費 式 1.0

室内配合試験 1W ヶ所 1.0

室内配合試験用サンプル引取・輸送費 ヶ所 1.0

六価クロム溶出試験費 試験方法1 検体 1.0

管理試験費 一軸圧縮試験　1W ｾｯﾄ 3.0

スクリューウエイト貫入試験 式 1.0

仮設敷き鉄板 1524×6096×22　6ヶ月 ㎡ 611.0

一般共通仮設費　計

監理事務所無し補正

共通費-No.4



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ｃ 現場管理費

Ｃ-１現場管理費

現場管理費　率計上 現場管理費率　 式 1.0

一般現場管理費　計

共通費-No.5



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ａ 直接工事費

Ａ-1 芦野集会所 取り壊し工事 式 1.0

Ａ-2 倉庫 取り壊し工事 式 1.0

Ａ-3 車庫 取り壊し工事 式 1.0

Ａ-4 屯所 取り壊し工事 式 1.0

Ａ-5 金木自然休暇村管理センター 取り壊し工事 式 1.0

Ａ-6 旧金木歴史民俗資料館 取り壊し工事 式 1.0

Ａ-7 外部撤去工事 取り壊し工事 式 1.0

Ａ-8 積込・運搬・処分費 発生材積込・運搬費 式 1.0

発生材処分費 式 1.0

産業廃棄物税相当額 式 1.0

小計

取り壊し工事　計 発生材積込・運搬含む

発生材処分費　計

産業廃棄物税相当額　計

直接工事費　　計

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

総括表-No.1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ａ-1 芦野集会所

1 直接仮設工事 式 1.0

2 解体工事 式 1.0

3 電気設備解体工事 式 1.0

4 機械設備解体工事 式 1.0

取り壊し工事　計

直接工事費　　計

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

芦野集会所-No.1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

1 直接仮設工事

外部 くさび緊結式足場　抜け止め
機能付き型(手すり先行型)

W=600 H=10m未満 安全手すり共　　　
1ヶ月 運搬共

㎡ 222.0

外部 養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 1ヶ月 ㎡ 222.0

内部 脚立足場 階高4.0ｍ以下 1ヶ月 ㎡ 155.0

合計

芦野集会所-No.2



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

2 解体工事

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用　　　　　　　
根切り,埋戻し,敷均し共

㎥ 12.8

束石ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用　　　　　　　
根切り,埋戻し,敷均し共

㎥ 1.0

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用 ㎥ 2.9

便槽ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用　　　　　　　
根切り,埋戻し,敷均し共

㎥ 2.1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用 ㎥ 0.9

木造上屋解体 人力・機械併用 ㎡ 155.0

内部造作材解体 ㎡ 155.0

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板解体 軒天 石綿ｾﾒﾝﾄｹｲｶﾙ板 ㎡ 24.6

便槽　汲取・清掃・消毒 式 1.0

　　

すきとり ㎥ 6.3

埋戻し 発生土 ㎥ 6.3

　〃 山砂 ㎥ 10.6

敷均し ㎥ 10.6

合計

芦野集会所-No.3



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

3 電気設備解体工事

照明器具撤去 式 1.0

配線器具撤去 式 1.0

盤類撤去 式 1.0

引込設備撤去 式 1.0

合計

芦野集会所-No.4



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

4 機械設備解体工事

撤去労務費 式 1.0

合計

芦野集会所-No.5



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ａ-2 倉庫

1 直接仮設工事 式 1.0

2 解体工事 式 1.0

3 電気設備解体工事 式 1.0

4 機械設備解体工事 式 1.0

取り壊し工事　計

直接工事費　　計

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

倉庫-No.1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

1 直接仮設工事

外部 くさび緊結式足場　抜け止め
機能付き型(手すり先行型)

W=600 H=10m未満 安全手すり共　　　
1ヶ月 運搬共

㎡ 152.0

外部 養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 1ヶ月 ㎡ 152.0

合計

倉庫-No.2



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

2 解体工事

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用　　　　　　　
根切り,埋戻し,敷均し共

㎥ 5.3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用 ㎥ 6.4

木造上屋解体 人力・機械併用 ㎡ 52.2

埋戻し 山砂 ㎥ 7.3

敷均し ㎥ 7.3

合計

倉庫-No.3



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

3 電気設備解体工事

照明器具撤去 式 1.0

配線器具撤去 式 1.0

　

合計

倉庫-No.4



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

4 機械設備解体工事

撤去労務費 式 1.0

合計

倉庫-No.5



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ａ-3 車庫

1 直接仮設工事 式 1.0

2 解体工事 式 1.0

3 電気設備解体工事 式 1.0

取り壊し工事　計

直接工事費　　計

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

車庫-No.1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

1 直接仮設工事

外部 くさび緊結式足場　抜け止め
機能付き型(手すり先行型)

W=600 H=10m未満 安全手すり共　　　
1ヶ月 運搬共

㎡ 84.3

外部 養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 1ヶ月 ㎡ 84.3

内部 脚立足場 階高4.0ｍ以下 ㎡ 14.9

合計

車庫-No.2



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

2 解体工事

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用　　　　　　　
根切り,埋戻し,敷均し共

㎥ 0.4

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用 ㎥ 1.8

木造上屋解体 人力・機械併用 ㎡ 14.9

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板解体 壁 石綿ｾﾒﾝﾄｹｲｶﾙ板 ㎡ 44.5

　〃 天井 石綿ｾﾒﾝﾄｹｲｶﾙ板 ㎡ 13.8

　〃 軒天 石綿ｾﾒﾝﾄｹｲｶﾙ板 ㎡ 7.7

埋戻し 山砂 ㎥ 1.6

敷均し 山砂 ㎥ 1.6

合計

車庫-No.3



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

3 電気設備解体工事

照明器具撤去 式 1.0

配線器具撤去 式 1.0

引込設備撤去 式 1.0

合計

車庫-No.4



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ａ-4 屯所

1 直接仮設工事 式 1.0

2 解体工事 式 1.0

3 電気設備解体工事 式 1.0

4 機械設備解体工事 式 1.0

取り壊し工事　計

直接工事費　　計

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

屯所-No.1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

1 直接仮設工事

外部 くさび緊結式足場　抜け止め
機能付き型(手すり先行型)

W=600 H=10m未満 安全手すり共　　　
1ヶ月 運搬共

㎡ 99.5

外部 養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 1ヶ月 ㎡ 99.5

内部 脚立足場 階高4.0ｍ以下 1ヶ月 ㎡ 19.9

合計

屯所-No.2



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

2 解体工事

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用　　　　　　　
根切り,埋戻し,敷均し共

㎥ 0.7

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用 ㎥ 3.1

木造上屋解体 人力・機械併用 ㎡ 19.9

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板解体 壁 石綿ｾﾒﾝﾄｹｲｶﾙ板 ㎡ 32.5

　〃 天井 石綿ｾﾒﾝﾄｹｲｶﾙ板 ㎡ 19.0

　〃 軒天 石綿ｾﾒﾝﾄｹｲｶﾙ板 ㎡ 8.4

埋戻し 山砂 ㎥ 2.7

敷均し 山砂 ㎥ 2.7

合計

屯所-No.3



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

3 電気設備解体工事

照明器具撤去 式 1.0

配線器具撤去 式 1.0

　

合計

屯所-No.4



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

4 機械設備解体工事

撤去労務費 式 1.0

合計

屯所-No.5



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ａ-5 金木自然休暇村管理センター

1 直接仮設工事 式 1.0

2 解体工事 式 1.0

3 電気設備解体工事 式 1.0

4 機械設備解体工事 式 1.0

取り壊し工事　計 式 1.0

直接工事費　　計 式 1.0

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

金木自然休養村-No.1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

1 直接仮設工事

枠組本足場(手すり先行方式) W=900 H=12m未満 安全手摺 2ヶ月 ㎡ 1,208.0

枠組本足場(手すり先行方式) W=600 H=12m未満 安全手摺 2ヶ月 ㎡ 19.0

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 2ヶ月 ㎡ 709.0

内部仕上足場 脚立足場 1ヶ月 ㎡ 631.0

内部仕上足場 階段単管足場 1ヶ月 ㎡ 14.3

 

合計

金木自然休養村-No.2



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

2 解体工事

a 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造解体工事 式 1.0

b 石綿含有建材除去工事 式 1.0

c 杭引抜工事 式 1.0

合計

金木自然休養村-No.3



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

a 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造解体工事

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用　　　　　　　　　　　　
根切り,埋戻し,敷均し共 ㎥ 107.0

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用 ㎥ 41.2

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 圧砕機主体 ㎥ 370.0

内部造作材解体 ㎡ 659.0

建物周囲コンクリート縁石撤去 150×170×200 ｍ 66.1

計

金木自然休養村-No.4



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

b 石綿含有建材除去工事

床　石綿含有建材撤去 塩ビタイル　レベル3 ㎡ 60.7

床　石綿含有建材撤去 長尺塩ビシート　レベル3 ㎡ 140.0

巾木　石綿含有建材撤去 ソフト巾木　レベル3 ㎡ 1.6

壁　石綿含有建材撤去 フレキシブルボード　レベル3 ㎡ 17.5

天井　石綿含有建材撤去
天井　石膏ボード下地+岩綿吸音板　
レベル3

㎡ 273.0

天井　石綿含有建材撤去 フレキシブルボード　レベル3 ㎡ 158.0

　　

床石綿含有接着剤除去 　　

　資機材等運搬費 式 1.0

　エアーコンプレッサー 50馬力　燃料費含む 式 1.0

　仮設発電機 燃料費含む 式 1.0

　作業用消耗品 防護服､マスクフィルター ㎡ 103.0

　石綿含有仕上塗材除去 集じん装置付き高圧水併用ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 ㎡ 103.0

　除去石綿汚泥水吸引工 バキューム装置 ㎡ 103.0

　汚泥処理工 吸水性凝固樹脂処理後二重密封 ㎡ 103.0

　作業区域清掃費 ㎡ 103.0

　　

配管エルボ水廻り保温材除去 　　

　作業用消耗品 防護服・ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ等 個所 1.0

　配管エルボ水廻り保温材除去 非石綿部分での切断 個所 1.0

　除去ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材密封 ２重密封 個所 1.0

計

金木自然休養村-No.5



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

c 杭引抜工事

1） 地盤改良工事

2） 杭引抜工事

計

金木自然休養村-No.6



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

1） 地盤改良工事 浅層混合処理　改良厚　H=1.0ｍ

1.施工費

　準備工　区割り・材料振分け 1層 ㎡ 294.0

　固化材散布・整正・締固め 1層 ㎡ 294.0

　混合攪拌　ﾊﾞｯｸﾎｰ混合 1層 ㎥ 294.0

2.重機運搬費 セルフ・4ｔ車 往復 1.0

3.材料費 セメント固化剤　六価クロム抑制型 ｔ 33.0

4.試験費 ※共通仮設費に計上

計

金木自然休養村-No.7



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

2） 杭引抜工事 オーガーケーシング杭抜工法

1.運搬費

　トレーラー 杭抜機・補助クレーン 台 4.0

　セミトレーラー ケーシング・リーダー他 台 4.0

　大型・セルフ 部材・BH・スクリュー・ヘッド他 台 10.0

2.組立・解体費 式 1.0

　　

3.杭引抜工事費 　　

　PCパイル（2本継ぎ） φ350×23ｍ　杭頭-1.80ｍ 本 37.0

　PCパイル（2本継ぎ） φ350×24ｍ　杭頭-1.80ｍ 本 8.0

4.材料費

　埋戻し用砂 ㎥ 120.0

　固化材埋戻し用 ｔ 7.0

　　

計

金木自然休養村-No.8



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

3 電気設備解体工事

照明器具撤去 式 1.0

配線器具撤去 式 1.0

弱電設備撤去 式 1.0

自動火災報知設備撤去 式 1.0

盤類撤去 式 1.0

配管配線撤去 式 1.0

合計

金木自然休養村-No.9



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

4 機械設備解体工事

撤去労務費 式 1.0

合計

金木自然休養村-No.10



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ａ-6 旧金木歴史民俗資料館

1 直接仮設工事 式 1.0

2 解体工事 式 1.0

3 電気設備解体工事 式 1.0

4 機械設備解体工事 式 1.0

取り壊し工事　計

直接工事費　　計

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

旧金木歴史民俗-No.1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

1 直接仮設工事

枠組本足場(手すり先行方式) W=900 H=12m未満 安全手摺 1ヶ月　 ㎡ 387.0

枠組本足場(手すり先行方式) W=600 H=12m未満 安全手摺 2ヶ月　 ㎡ 487.0

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類  2ヶ月　 ㎡ 531.0

内部仕上足場 脚立足場 1ヶ月　 ㎡ 76.5

内部仕上足場 階段単管足場 1ヶ月 ㎡ 279.0

                     

合計

旧金木歴史民俗-No.2



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

2 解体工事

a 木造・鉄骨造解体工事 式 1.0

b 石綿含有建材除去工事 式 1.0

合計

旧金木歴史民俗-No.3



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

a 木造・鉄骨造解体工事

木造上屋解体 手壊し、機械併用 ㎡ 76.5

鉄骨造上屋解体 手壊し・機械併用、鉄骨カッター主体 ㎡ 279.0

基礎解体 鉄骨造（根切り､埋戻し､敷均し含む） ㎥ 57.6

鉄筋コンクリート躯体解体 圧砕機主体 ㎥ 105.0

内部造作材撤去 ㎡ 355.0

建物周囲コンクリート縁石撤去 150×170×200 ｍ 176.0

埋戻し 山砂 ㎥ 53.3

敷均し ㎥ 53.3

合計

旧金木歴史民俗-No.4



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

b 石綿含有建材除去工事

1） 石綿含有成形板 レベル3 式 1.0

2） 外壁吹付塗剤 レベル3 式 1.0

3） 鉄骨耐火被覆材 レベル1 式 1.0

合計

旧金木歴史民俗-No.5



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

1） 石綿含有成形板

軒天井　石綿含有建材撤去 軒天井　石綿板　レベル3 ㎡ 112.0

壁　石綿含有建材撤去 壁　石綿板　レベル3 ㎡ 11.2

壁　石綿含有建材撤去 壁　石膏ボード　レベル3 ㎡ 349.0

天井　石綿含有建材撤去 天井　石綿板　レベル3 ㎡ 5.1

天井　石綿含有建材撤去 天井　石膏ボード　レベル3 ㎡ 65.8

計

旧金木歴史民俗-No.6



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

2） 外壁吹付塗剤

床面養生 ㎡ 244.0

資機材等運搬費 式 1.0

エアーコンプレッサー 50馬力　燃料費含む 式 1.0

仮設発電機 燃料費含む 式 1.0

作業用消耗品 防護服､マスクフィルター ㎡ 244.0

石綿含有仕上塗材除去 集じん装置付き高圧水併用ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 ㎡ 244.0

除去石綿汚泥水吸引工 バキューム装置 ㎡ 244.0

汚泥処理工 吸水性凝固樹脂処理後二重密封 ㎡ 244.0

作業区域清掃費 ㎡ 244.0

計

旧金木歴史民俗-No.7



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

3） 鉄骨耐火被覆材

床面隔離養生 ポリエチレンシートｔ0.15　二重 ㎡ 272.0

壁面隔離養生 ポリエチレンシートｔ0.1 ㎡ 72.0

資機材等運搬費 式 1.0

セキュリティゾーン設置 エアシャワー含む ヶ所 1.0

集じん排気装置 HEPAフィルター含む 台 2.0

高性能真空掃除機 HEPAフィルター含む 台 1.0

エアレスガンユニット 台 1.0

作業用消耗品 防護服、マスクフィルター含む ㎡ 381.0

仮設発電機 25KVA　燃料含む 台 1.0

除去廃棄物仮設保管庫 台 1.0

天井撤去費 下地含む ㎡ 272.0

粉じん飛散防止用湿潤処理 高湿潤強浸透剤 ㎡ 381.0

石綿含有耐火被覆材除去 ブラッシング含む ㎡ 381.0

粉じん飛散防止剤吹付 除去面 ㎡ 381.0

粉じん飛散防止剤吹付 隔離養生面（床、壁面） ㎡ 344.0

除去石綿含有材密封 二重密封 ㎡ 381.0

作業区域清掃 ㎡ 381.0

計

旧金木歴史民俗-No.8



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

3 電気設備解体工事

照明器具撤去 式 1.0

配線器具撤去 式 1.0

弱電設備撤去 式 1.0

盤類撤去 式 1.0

配管撤去 式 1.0

合計

旧金木歴史民俗-No.9



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

4 機械設備解体工事

撤去労務費 式 1.0

合計

旧金木歴史民俗-No.10



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ａ-7 外部撤去工事

1 屋外展示物撤去工事 式 1.0

2 その他敷地内工作物撤去工事 式 1.0

3 樹木伐採・抜根工事 式 1.0

4 電気設備解体工事 式 1.0

5 機械設備解体工事 式 1.0

取り壊し工事　計

直接工事費　　計

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

外部撤去-No.1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

1 屋外展示物撤去工事

鉄骨上屋解体 手壊し・機械併用、鉄骨カッター主体 ㎡ 43.5

基礎解体 鉄骨造（根切り､埋戻し､敷均し含む） ㎥ 2.7

鉄道レール撤去 9kgレール ｍ 18.8

枕木撤去 140×140×L=1,500 本 20.0

枕木撤去 140×140×L=2,200 本 7.0

貨物撤去 1,400×1,000　0.8ｔ/台 車 4.0

丸太撤去 L=3,000×φ300 本 18.0

石綿含有建材撤去 人研ぎ ㎡ 5.2

合計

外部撤去-No.2



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

2 その他敷地内工作物撤去工事

木製看板撤去 擬木支柱φ150×H=1,700　基礎共 基 1.0

木塀撤去 木板張りH＝1,200　基礎共 ｍ 27.3

擬木チェーン柵撤去 擬木φ100×H=700　ﾁｪｰﾝ共 ｍ 9.0

コンクリート製門柱撤去 H=1,500　人研（石綿含有建材) 門 1.0

境界ブロック撤去　F 150～170×200×600 ｍ 52.0

境界ブロック撤去　G 150～170×200×600 ｍ 48.0

落し蓋型Ｕ時型側溝撤去 W=450 ｍ 14.0

アスファルト舗装撤去 ｔ=50 ㎡ 441.0

アスファルト舗装カッター入 ｍ 22.0

コンクリートブロック撤去 150×200×600 個 21.0

フェンス基礎撤去 300×200×500 個 18.0

合計

外部撤去-No.3



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

3 樹木伐採・抜根工事

伐採　　松 ﾗﾌﾀｰ・高所作業車 本 5.0

伐採　　桜 ﾗﾌﾀｰ・高所作業車 本 5.0

伐採、伐根　　松 ﾗﾌﾀｰ・高所作業車 本 9.0

伐採、伐根　　桜 ﾗﾌﾀｰ・高所作業車 本 13.0

伐採、伐根　　その他 Φ180～400　H＝1500～7000 本 5.0

伐根のみ 古株 本 3.0

合計

外部撤去-No.4



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

4 電気設備解体工事

照明器具撤去 式 1.0

電柱撤去 式 1.0

　

合計

外部撤去-No.5



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

5 機械設備解体工事

撤去労務費 式 1.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削・復旧工事 式 1.0

合計

外部撤去-No.6



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ａ-8 積込・運搬・処分費

1 発生材積込 式 1.0

2 発生材運搬 式 1.0

3 発生材処分費 式 1.0

4 産業廃棄物税相当額 式 1.0

発生材積込・運搬費　計

発生材処分費　計

産業廃棄物税相当額　計

直接工事費　　計

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

積込・運搬・処分費-No.1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

1 発生材積込

取り壊し材積込　　　　　　　　　　
(ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8㎥)

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ㎥ 713.0

　〃 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ㎥ 41.0

　〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 ㎥ 71.1

　〃 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ㎥ 22.6

　〃 木屑　建築廃材 ㎥ 122.0

　〃 木屑　生木 ㎥ 116.0

　〃 金属くず ㎥ 34.8

　〃 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ㎥ 13.2

　〃 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ ㎥ 8.6

　〃 ｹｲｶﾙ板 ㎥ 0.1

　〃 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ㎥ 1.4

　〃 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ㎥ 7.6

　〃 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ ㎥ 17.9

　〃 飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ ㎥ 9.5

　〃 ｶﾞﾗｽ ㎥ 1.9

　〃 陶磁器 ㎥ 8.1

　〃 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ・ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ ㎥ 0.8

　〃 枕木 ㎥ 0.9

　〃 畳 ㎥ 14.1

　〃 ﾗｽﾓﾙﾀﾙ ㎥ 6.6

　〃 ALC ㎥ 67.7

　〃 廃蛍光灯 ㎥ 0.2

合計

積込・運搬・処分費-No.2



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

2 発生材運搬

取り壊し材運搬　　　　　　　　　　
(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級)

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 4.0km以下)

㎥ 713.0

　〃
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 4.0km以下)

㎥ 41.0

　〃
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 71.1

　〃
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 22.6

　〃
木屑　建築廃材　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 122.0

　〃
木屑　生木　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 116.0

　〃
金属くず　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 6.5km以下)

㎥ 34.8

　〃
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 13.2

　〃
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 6.5km以下)

㎥ 8.6

　〃
ｹｲｶﾙ板　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 22.5km以下)

㎥ 0.1

　〃
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 1.4

　〃
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 7.6

　〃
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 17.9

　〃
飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 9.5

　〃
ｶﾞﾗｽ　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 1.9

　〃
陶磁器
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 8.1

　〃
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ･ﾌｪﾙﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間有り 60.0km以下)

㎥ 0.8

　〃
枕木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 0.9

　〃
畳　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 22.5km以下)

㎥ 14.1

　〃
ﾗｽﾓﾙﾀﾙ　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 6.6

　〃
ALC版　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 6.5km以下)

㎥ 67.7

　〃
廃蛍光灯　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 0.2

合計

積込・運搬・処分費-No.3



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

3 発生材処分費

取り壊し材処分 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ t 1,816.0

　〃 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ t 90.6

　〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 t 177.0

　〃 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 t 55.4

　〃 木屑　建築廃材 t 55.6

　〃 木屑　生木 t 81.2

　〃 金属くず t 4.0

　〃 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t 9.3

　〃 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t 0.2

　〃 ｹｲｶﾙ板 t 0.1

　〃 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ kg 104.0

　〃 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 3.1

　〃 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ t 23.6

　〃 飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ t 2.9

　〃 ｶﾞﾗｽ t 4.7

　〃 陶磁器 t 6.8

　〃 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ・ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ t 0.5

　〃 枕木 t 0.5

　〃 畳 t 4.4

　〃 ﾗｽﾓﾙﾀﾙ t 13.0

　〃 ALC t 33.9

　〃 廃蛍光灯 kg 59.3

小計

積込・運搬・処分費-No.4



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

3 発生材処分費

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑H2 ｔ 31.3

　〃 鉄屑H4 ｔ 14.7

　〃 ｱﾙﾐ屑 ｔ 2.3

　〃 ｽﾃﾝﾚｽ屑 t 0.5

　〃 銅（1号銅線） kg 90.3

　〃 銅（2号銅線） kg 0.3

　

小計

合計

積込・運搬・処分費-No.5



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

4 産業廃棄物税相当額

金属くず 減量化率1.00 t 4.0

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 減量化率1.00 t 9.3

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 減量化率1.00 t 0.2

ｹｲｶﾙ版 減量化率1.00 t 0.1

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 減量化率1.00 kg 104.0

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 減量化率0.25 t 0.8

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 減量化率1.00 t 23.6

飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 減量化率1.00 t 2.9

ｶﾞﾗｽ 減量化率1.00 t 4.7

陶磁器 減量化率1.00 t 6.8

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ・ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ 減量化率1.00 t 0.5

畳 減量化率1.00 t 4.4

ﾗｽﾓﾙﾀﾙ 減量化率1.00 t 13.0

ALC 減量化率1.00 t 33.9

廃蛍光灯 減量化率1.00 kg 59.3

合計

積込・運搬・処分費-No.6


