
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
【施工延長】 ｍ 248.5 248.5
舗装 式 1.0 1.0

舗装工 式 1.0 1.0
路面切削工 式 1.0 1.0

路面切削 ｍ2 4010.0
CB430010 全面切削 t=6cm以下(4000m2を超え) ｍ2 4006.0 4006.0

殻運搬(路面切削) ｍ3 200.0
CB430020 有り、6.5km以下 ｍ3 200.3 200.3

殻処分 ｔ 471.0
［As切削材］ ｔ 470.7 470.7

応力緩和層工 式 1.0 1.0
応力緩和層工 t=8mm ｍ2 4120.0

1000m2以上、車道t=8mm程度 ｍ2 4124.0 4124.0

オーバーレイ工 式 1.0 1.0
表層（車道・路肩部） [仕上がり厚：3cm、材料：⑤改質As密粒Ⅱ型（13F）] ｍ2 4120.0

CB410260 表層（車道・路肩部） ｍ2 4124.0 4124.0

アスファルト舗装工 式 1.0 1.0
上層路盤（車道・路肩部）[仕上がり厚：14cm、材料：切込砕石C-20] m2 119.0

CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 118.8 118.8
基層（車道・路肩部） [仕上がり厚：5cm、材料：①再生粗粒度As（20）] m2 119.0

CB410240 基層（車道・路肩部） m2 118.8 118.8
表層（車道・路肩部） [仕上がり厚：4cm、材料：②再生密粒度As（13）] m2 119.0

CB410260 表層（車道・路肩部） m2 118.8 118.8

区画線工 式 1.0 1.0
区画線工 式 1.0 1.0

溶融式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、45cm] ｍ 10.0
WB821210 停止線 ｍ 9.7 9.7

溶融式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、45cm] ｍ 260.0
WB821210 横断歩道 ｍ 255.5 255.5

溶融式区画線 [規格・仕様区分：矢印・記号・文字、白、15cm換算] ｍ 37.0
WB821210 矢印 ｍ 37.0 37.0

溶融式区画線 [規格・仕様区分：矢印・記号・文字、白、15cm換算] ｍ 20.0
WB821210 予告矢印 ｍ 19.6 19.6

ペイント式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、15cm] ｍ 800.0
WB821210 外側線 ｍ 804.5 804.5

ペイント式区画線 [規格・仕様区分：破線、白、15cm] ｍ 210.0
WB821210 中央線 ｍ 205.0 205.0

ペイント式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、15cm] ｍ 60.0
WB821210 車線境界線 ｍ 60.0 60.0

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

路側工 式 1.0 1.0
作業土工 式 1.0 1.0

床堀り [土質] ｍ3 60.0
CB210030 土砂、標準 ｍ3 57.4 57.4

残土処理工 式 1.0 1.0
土砂等運搬 ｍ3 60.0

CB210110 標準、土砂 ｍ3 57.4 57.4
残土等処分 建設発生土 ｍ3 60.0

CB210560 残土等処分 ｍ3 57.4 57.4

中央分離帯設置工 式 1.0 1.0
歩車道境界ブロックC種 歩車道境界ブロックC種 ｍ 382.0

CB422510 設置、C種 ｍ 381.8 381.8
コンクリート 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 標準部 ｍ3 36.0

CB240010 高炉B 18-8-40 W/C≦60% ｍ3 36.1 36.1
コンクリート 端部ｺﾝｸﾘｰﾄ 端部 ｍ3 0.2

CB240010 高炉B 18-8-40 W/C≦60% ｍ3 0.2 0.2
型枠 ｍ2 100.0

CB240210 一般型枠、鉄筋無筋構造物 ｍ2 100.7 100.7
基礎砕石 ｍ2 155.0

CB221110 RC-40 t=10cm ｍ2 154.6 154.6

視線誘導標 式 1.0 1.0
視線誘導標 式 1.0 1.0

撤去 [再利用撤去] 本 6.0
WB812360 本 6.0 6.0

設置 [手間のみ] 本 6.0
WB812320 本 6.0 6.0

さや管 [新設部材] 本 6.0
本 6.0 6.0



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

構造物撤去工 式 1.0 1.0
構造物取壊し工 式 1.0 1.0

舗装版切断 [舗装版種別：アスファルト舗装、切断深さ：15cmを超え30cm以下] ｍ 380.0
CB430510 ｍ 381.8 381.8

舗装版破砕 [舗装版厚：15cmを超え40cm以下] ｍ2 110.0
CB430310 ｍ2 114.6 114.6

構造物とりこわし 無筋構造物 ｍ3 58.0
WB824010 機械施工 ｍ3 58.3 58.3

運搬処理工 式 1.0 1.0
殻運搬 ｍ3 23.0

CB227010 舗装版破砕、7.0km以下 ｍ3 22.9 22.9
殻処分 ｔ 54.0

［As殻］ ｔ 53.8 53.8
殻運搬 ｍ3 58.0

CB227010 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)、8.0km以下 ｍ3 58.3 58.3
殻処分 ｔ 137.0

［無筋Co］ ｔ 137.0 137.0

排水構造物清掃工 式 1.0 1.0
排水構造物清掃工 式 1.0 1.0

管渠清掃工(機械清掃) ｍ 70.0
WB433310 管径200mm以上400mm未満 ｍ 65.7 66.0

側溝清掃(人力清掃工) ｍ 40.0
CB433510 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｍ 35.3 35.0

桝清掃(人力清掃工) 箇所 1.0
CB433710 有蓋 25cm未満 箇所 1.0 1.0



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

仮設工 式 1.0 1.0
仮区画線工 式 1.0 1.0

ペイント式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、15cm] ｍ 210.0
WB821210 中央線 ｍ 205.0 205.0

ペイント式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、15cm] ｍ 60.0
WB821210 車線境界線 ｍ 60.0 60.0

ペイント式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、15cm] ｍ 10.0
WB821210 停止線 ｍ 9.7 9.7

ペイント式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、15cm] ｍ 260.0
WB821210 横断歩道 ｍ 255.5 255.5

ペイント式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、15cm] ｍ 40.0
WB821210 矢印 ｍ 37.0 37.0

交通管理工 式 1.0 1.0
交通誘導警備員 6人×47日＝282人 交通誘導警備員（B) 人日 282.0

人日 282.0 282.0

共通仮設費 式 1.0 1.0
共通仮設費 式 1.0 1.0

運搬費 式 1.0 1.0
貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機 往復分 台 2.0 2.0



種  別 細  別 規  格 単位 数　量 摘 要

路面切削工

路面切削

As舗装　t=5cm m2 4005.95

殻運搬処理 m3 200.30

処分 t 470.71 As切削材

応力緩和層工

応力緩和層

t=8mm m2 4123.97

オーバーレイ工

表層

m2 4123.97

アスファルト舗装

上層路盤

切込砕石(C-20)　t=14cm m2 118.76

基層

m2 118.76

表層

m2 118.76

舗装工 数量集計表

⑤改質As密粒Ⅱ型(13F)
t=3cm

①再生粗粒度As(20)
　t=5cm

②再生密粒度As(13)
　t=4cm



幅 平均幅 面   積 幅 平均幅 面   積 幅 平均幅 面   積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面   積

No. 36 + 11.500 0.000 0.000 8.85 - 0.00 8.85 - 0.00 - - - - - - - - -

No. 37 8.500 8.500 8.81 8.83 75.06 8.81 8.83 75.06 - - - - - - - - -

No. 37 + 8.603 17.103 8.603 8.78 8.80 75.71 8.78 8.80 75.71 - - - - - - - - -

No. 38 28.500 11.397 8.70 8.74 99.61 8.70 8.74 99.61 - - - - - - - - -

No. 38 + 7.015 7.015 - - - - - - 0.30 - 0.00 0.30 - 0.00 0.30 - 0.00

No. 39 48.500 20.000 6.59 7.65 153.00 6.89 7.80 156.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 40 68.500 20.000 6.58 6.59 131.80 6.88 7.79 155.80 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 41 88.500 20.000 6.67 6.63 132.60 6.97 6.93 138.60 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 42 108.500 20.000 6.63 6.65 133.00 6.93 6.95 139.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 43 128.500 20.000 6.63 6.63 132.60 6.93 6.93 138.60 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 43 + 5.310 5.310 - - - - - - 0.30 0.30 1.59 0.30 0.30 1.59 0.30 0.30 1.59

No. 43 + 16.781 145.281 16.781 7.39 7.01 117.63 7.39 7.16 120.15 - - - - - - - - -

No. 44 148.500 3.219 7.44 7.42 23.88 7.44 7.42 23.88 - - - - - - - - -

No. 44 + 0.747 149.247 0.747 7.45 7.45 5.57 7.45 7.45 5.57 - - - - - - - - -

No. 44 + 7.377 155.877 6.630 7.45 7.45 49.39 7.45 7.45 49.39 0.30 - 0.00 0.30 - 0.00 0.30 - 0.00

No. 45 168.500 12.623 6.59 7.02 88.61 6.89 7.17 90.51 0.30 0.30 3.79 0.30 0.30 3.79 0.30 0.30 3.79

No. 46 188.500 20.000 6.61 6.60 132.00 6.91 6.90 138.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 47 208.500 20.000 6.61 6.60 132.00 6.91 6.90 138.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

小　計 208.50 1482.46 1543.88 47.38 47.38 47.38

表層工② B3 基層工① B2 上層路盤工 B1

舗装工 計　　算　　書　（左）１
測　　　　　点 追　距 区間長

切削工 L1 表層工⑤ B4・応力緩和層工



幅 平均幅 面   積 幅 平均幅 面   積 幅 平均幅 面   積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面   積

No. 48 228.500 20.000 6.57 6.59 131.80 6.87 6.89 137.80 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 49 248.500 20.000 6.61 6.59 131.80 6.91 6.89 137.80 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No.36+11.5～38+7.015

180.56 180.56

No.43+5.31～44+7.377

9.31 9.31

40.00 453.47 465.47 12.00 12.00 12.00

248.50 1935.93 2009.35 59.38 59.38 59.38

区間長
切削工 L1 表層工⑤ B4・応力緩和層工

交差点（CAD集計）

交差点（CAD集計）

舗装工 計　　算　　書　（左）２
測　　　　　点 追　距

表層工② B3 基層工① B2 上層路盤工 B1



幅 平均幅 面   積 幅 平均幅 面   積 幅 平均幅 面   積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面   積

No. 36 + 11.500 0.000 0.000 8.75 - 0.00 8.75 - 0.00 - - - - - - - - -

No. 37 8.500 8.500 8.74 8.75 74.38 8.74 8.75 74.38 - - - - - - - - -

No. 37 + 8.603 17.103 8.603 8.74 8.74 75.19 8.74 8.74 75.19 - - - - - - - - -

No. 38 28.500 11.397 8.73 8.74 99.61 8.73 8.74 99.61 - - - - - - - - -

No. 38 + 7.015 7.015 - - - - - - 0.30 - 0.00 0.30 - 0.00 0.30 - 0.00

No. 39 48.500 20.000 9.51 9.12 182.40 9.81 9.27 185.40 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 40 68.500 20.000 9.55 9.53 190.60 9.85 9.29 185.80 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 41 88.500 20.000 8.05 8.80 176.00 8.35 9.10 182.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 42 108.500 20.000 6.55 7.30 146.00 6.85 7.60 152.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 43 128.500 20.000 6.53 6.54 130.80 6.83 6.84 136.80 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 43 + 5.310 5.310 - - - - - - 0.30 0.30 1.59 0.30 0.30 1.59 0.30 0.30 1.59

No. 43 + 16.781 145.281 16.781 7.28 6.91 115.96 7.28 7.06 118.47 - - - - - - - - -

No. 44 148.500 3.219 7.28 7.28 23.43 7.28 7.28 23.43 - - - - - - - - -

No. 44 + 0.747 149.247 0.747 7.27 7.28 5.44 7.27 7.28 5.44 - - - - - - - - -

No. 44 + 7.377 155.877 6.630 7.27 7.27 48.20 7.27 7.27 48.20 0.30 - 0.00 0.30 - 0.00 0.30 - 0.00

No. 45 168.500 12.623 6.59 6.93 87.48 6.89 7.08 89.37 0.30 0.30 3.79 0.30 0.30 3.79 0.30 0.30 3.79

No. 46 188.500 20.000 6.59 6.59 131.80 6.89 6.89 137.80 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 47 208.500 20.000 6.61 6.60 132.00 6.91 6.90 138.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

小　計 208.50 1619.29 1651.89 47.38 47.38 47.38

表層工② B3 基層工① B2 上層路盤工 B1

舗装工 計　　算　　書　（右）１
測　　　　　点 追　距 区間長

切削工 L1 表層工⑤ B4・応力緩和層工



幅 平均幅 面   積 幅 平均幅 面   積 幅 平均幅 面   積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面   積

No. 48 228.500 20.000 6.64 6.63 132.60 6.94 6.93 138.60 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No. 49 248.500 20.000 6.60 6.62 132.40 6.90 6.92 138.40 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00 0.30 0.30 6.00

No.36+11.5～38+7.015

185.73 185.73

No.43+5.31～44+7.377

- -

40.00 450.73 462.73 12.00 12.00 12.00

248.50 2070.02 2114.62 59.38 59.38 59.38

交差点（CAD集計）

交差点（CAD集計）

区間長
切削工 L1 表層工⑤ B4・応力緩和層工

舗装工 計　　算　　書　（右）２
測　　　　　点 追　距

表層工② B3 基層工① B2 上層路盤工 B1



工　 種 種　　別 細　　別 規　　　格 単位 合　計 備　考

区画線工

区画線工

804.50

205.00

60.00

9.70

255.50

36.98

19.56

区 画 線 工 数 量 集 計 表

外側線、ペイント式、白色、実線、
W=15cm m

中央線、ペイント式、白色、破線、
W=15cm m

車線境界線、ペイント式、白色、実線、
W=15cm m

予告矢印、溶融式(手動)、白色、実線、
W=15cm換算 m

停止線、溶融式(手動)、白色、実線、
W=45cm m

横断歩道、溶融式(手動)、白色、実線、
W=45cm m

矢印、溶融式(手動)、白色、実線、
W=15cm換算 m



種　　別 数　　量

区画線工 外側線、ペイント式、白色、実線、W=15cm

延長調書より

L=　 804.50 = 804.50 m

中央線、ペイント式、白色、破線、W=15cm

延長調書より

L=　 205.00 = 205.00 m

車線境界線、ペイント式、白色、実線、W=15cm

延長調書より

L=　 60.00 = 60.00 m

停止線、溶融式(手動)、白色、実線、W=45㎝

延長調書より

L=　 9.70 = 9.70 m

横断歩道、溶融式(手動)、白色、実線、W=45㎝

延長調書より

L=　 255.50 = 255.50 m

矢印、溶融式(手動)、白色、実線、W=15cm換算

延長調書より

L=　 36.98 = 36.98 m

予告矢印、溶融式(手動)、白色、実線、W=15cm換算

延長調書より

L=　 19.56 = 19.56 m

区　画　線　工　計　算　書

形　　状　　及　　び　　計　　算　　式



区画線工 単位：m

外側線　実線、W=15㎝

左車線

～ 左 109.10

～ 右 101.30

～ 左 98.80

～ 右 93.20

右車線

～ 左 100.90

～ 右 103.30

～ 左 98.80

～ 右 99.10

合　　計 804.50

中央線　破線、W=15cm

左車線

110.00

右車線

95.00

合　　計 205.00

車線境界線　実線、W=15cm

右車線

60.00

合　　計 60.00

延　長　調　書

測 点 左・右 延 長 備 考

No.38+2.60 No.43+11.70

No.38+4.50 No.43+5.80

No.44+1.20 No.49

No.44+6.80 No.49

No.38+4.90 No.43+5.80

No.38+9.20 No.43+12.50

No.44+1.20 No.49

No.44+0.90 No.49

5.0　×　22

5.0　×　19

30.0　×　2



区画線工 単位：m

停止線　実線、W=45cm

右車線

9.70

合　　計 9.70

横断歩道　実線、W=45cm

255.50

合　　計 255.50

矢印　実線、W=15cm換算

直進

12.50

右折・左折

6.66

右左折

17.82

合　　計 36.98

予告矢印　実線、W=15cm換算

直進

5.25

右折・左折

5.66

右左折

8.65

合　　計 19.56

延　長　調　書

測 点 左・右 延 長 備 考

No.38+11.3

（19 + 21 + 12 + 21）　×　3.5

5.25　×　1

5.66　×　1

8.65　×　1

6.25　×　2

6.66　×　1

8.91　×　2



工種 種別 細別 単位 数　量 摘 要

作業土工

57.40

57.40

57.40

中央分離帯設置工

381.84

36.10

0.23

100.72

154.64

型枠 m2

基礎砕石
RC-40
t=10cm

m2

歩車道境界ブロックC種 m

コンクリート
②18N-8-408(高炉)W/C≦60% 標準部 m3

端部 m3

路側工 数量集計表

床掘 m3

土砂等運搬 m3

残土等処分 m3



面　積 平均面積 立　積

No. 36 + 11.500 0.000 0.000 - - -

No. 37 8.500 8.500 - - -

No. 37 + 8.603 17.103 8.603 - - -

No. 38 28.500 11.397 - - -

No. 38 + 7.015 7.015 0.29 - 0.00

No. 39 48.500 20.000 0.29 0.29 5.80

No. 40 68.500 20.000 0.29 0.29 5.80

No. 41 88.500 20.000 0.29 0.29 5.80

No. 42 108.500 20.000 0.29 0.29 5.80

No. 43 128.500 20.000 0.29 0.29 5.80

No. 43 + 5.310 5.310 0.29 0.29 1.54

No. 43 + 16.761 145.281 16.781 - - -

No. 44 148.500 3.219 - - -

No. 44 + 0.747 149.247 0.747 - - -

No. 44 + 7.377 155.877 6.630 0.29 - 0.00

No. 45 168.500 12.623 0.29 0.29 3.66

No. 46 188.500 20.000 0.29 0.29 5.80

No. 47 208.500 20.000 0.29 0.29 5.80

小　計 208.50 45.80

土　工（路側工） 計　　算　　書
測　　　　　点 追　距 区間長

床堀 C2



面　積 平均面積 立　積

No. 48 228.500 20.000 0.29 0.29 5.80

No. 49 248.500 20.000 0.29 0.29 5.80

11.60

57.40

土　工（路側工） 計　　算　　書　２
測　　　　　点 追　距 区間長

床堀 C2



種　　別 数　　量

中央分離帯設置工

歩車道境界ブロック

L=　 190.918*2 = 381.84 m

コンクリート

標準部

 V=  = 36.10 m3

端部

上 V=  = 0.077

下 V=  = 0.154

計 0.23 m3

型枠

標準部 A=  = 99.28

端部 上 A=  = 0.601

端部 下 A=  = 0.836

計 100.72 m2

基礎砕石

A=  190.918*0.81 = 154.644 154.644 m2

((0.255*2*3.14*1/2)*0.25)*3

((0.355*2*3.14*1/2)*0.25)*3

中央分離帯設置工計算書

形　　状　　及　　び　　計　　算　　式

(0.71*0.21+0.10*0.30+(0.10*0.05*2))*224.75

((0.255*0.255*3.14*1/2)*0.25)*3

((0.355*0.355*3.14*1/2)*0.26)*3

190.918*0.26*2



工　 種 種　　別 細　　別 規　　　格 単位 合　計 備　考

視線誘導標

視線誘導標

6

6

6さや管 （新設） 本 部材のみ

視 線 誘 導 標 集 計 表

再利用撤去 本

設置 本 手間のみ



工　 種 種　　別 細　　別 規　　　格 単位 合　計 備　考

構造撤去工

構造物取壊し工

381.84

114.55

58.31

運搬処理工

22.91

53.84

58.31

137.03ｔ 処分

破砕

ｔ 処分

殻運搬処理 無筋Co m3

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処理 As殻 m3

構 造 物 撤 去 工 集 計 表

舗装版切断 車道部　As舗装　t=20cm m

舗装版破砕 車道部　As舗装　t=20cm m2



種　　別 数　　量

構造物取壊し工

舗装版切断 車道部　As舗装　t=20cm

L=　 190.918*2 = 381.84 m

※延長調書より

舗装版破砕 車道部　As舗装　t=20cm

A=　 190.918*0.3*2 = 114.55 m2

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物

V=　 190.918*0.305+0.077+0.154 = 58.31 m3

※ＣＡＤ集計

運搬処理工 殻運搬処理 As殻

V=　 114.55*0.2 = 22.91 m3

W=　 22.91*2.35 = 53.84 ｔ

無筋Co

V=　 190.918*0.305+0.077+0.154 = 58.31 m3

W=　 58.31*2.35 = 137.03 ｔ

路面切削工 As切削材

V=　 4005.95*0.05 = 200.30 m3

W=　 200.30*2.35 = 470.71 ｔ

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

形　　状　　及　　び　　計　　算　　式



単位：m

～ 98.295

～ 92.623

合　　計 190.918

No.44+7.377 No.49

No.38+7.015 No43+5.310

延　長　調　書

舗装版切断　t=20cm

測 点 左・右 延 長 備 考



工　 種 種　　別 細　　別 規　　　格 単位 合　計 備　考

排水構造物清掃工

65.70

35.30

桝清掃（人力清掃工） 箇所 1.0

排水構造物清掃工 集計表

管渠清掃工(機械清掃) ｍ

側溝清掃(人力清掃工) ｍ



工　 種 種　　別 細　　別 規　　　格 単位 合　計 備　考

仮設工

仮区画線工

205.00

60.00

9.70

255.50

36.98

横断歩道、ペイント式、白色、実線、W=15㎝ m

矢印、ペイント式、白色、実線、W=15cm m

仮 区 画 線 工 数 量 集 計 表

中央線、ペイント式、白色、破線、W=15cm m

車線境界線、ペイント式、白色、実線、W=15cm m

停止線、ペイント式、白色、実線、W=15㎝ m



種　　別 数　　量

仮区画線工 中央線、ペイント式、白色、破線、W=15cm

延長調書より

L=　 205.00 = 205.00 m

車線境界線、ペイント式、白色、実線、W=15cm

延長調書より

L=　 60.00 CB430010 = 60.00 m

停止線、ペイント式、白色、実線、W=15㎝

延長調書より

L=　 9.70 = 9.70 m

横断歩道、ペイント式、白色、実線、W=15㎝

延長調書より

L=　 255.50 = 255.50 m

矢印、ペイント式、白色、実線、W=15cm

延長調書より

L=　 36.98 = 36.98 m

仮　区　画　線　工　計　算　書

形　　状　　及　　び　　計　　算　　式



仮区画線工 単位：m

中央線　破線、W=15cm

左車線

110.00

右車線

95.00

合　　計 205.00

車線境界線　実線、W=15cm

右車線

60.00

合　　計 60.00

停止線　実線、W=45cm

右車線

9.70

合　　計 9.70

横断歩道　実線、W=45cm

255.50

合　　計 255.50

矢印　実線、W=15cm

直進

12.50

右折・左折

6.66

右左折

17.82

合　　計 36.98

8.91　×　2

（19 + 21 + 12 + 21 ）×3.5

6.25　×　2

6.66　×　1

30.0　×　2

No.38+11.30

5.0　×　22

5.0　×　19

延　長　調　書

測 点 左・右 延 長 備 考



工事名 下平井町・姥萢線舗装６工区工事 日数の丸め 小数第 2 位

工事番号 土第３号

合計の丸め 小数第 1 位

規　　格 数　 量 単 位 日数

施工延長 L=248.50m 1.0 式 47

1.0 式 12.1

1.0 式 7.3

全面切削(4,000m2超え)･6cm以下 有り 4,010.0 m2 2.3

有り 6.5km以下 200.0 m3 5

471.0 t

1.0 式 1.8

1000m2以上 車道t=8mm程度 4,120.0 m2 1.8

1.0 式 1.8

(5)密粒度As(13F)改質Ⅱ型 舗装厚30mm 平均幅員3.0m超 4,120.0 m2 1.8

1.0 式 1.2

切込砕石C-20 140mm 119.0 m2 0.2

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 119.0 m2 0.5

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満 119.0 m2 0.5

1.0 式 1.3

1.0 式 1.3

溶融式主導 実線 45cm 塗膜厚1.0mm 無し 白 10.0 m 0.1

　　溶融式区画線 横断歩道 溶融式主導 実線 45cm 塗膜厚1.0mm 無し 白 260.0 m 0.5

　　溶融式区画線 矢印 溶融式主導 矢印・記号・文字15cm換算 塗膜厚1.0mm 無し 白 40.0 m 0.1

　　溶融式区画線 予告矢印 溶融式主導 矢印・記号・文字15cm換算 塗膜厚1.0mm 無し 白 20.0 m 0.1

　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 外側線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白 800.0 m 0.3

　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 常温 白 210.0 m 0.1

　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 車線境界線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白 60.0 m 0.1

　路側工 1.0 式 工種行 21.7

　　作業土工 1.0 式 種別行 0.3

　　　床掘り 土砂 標準 60.0 m3 0.3

　　残土処理工 1.0 式 種別行 1.7

　　　土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 土砂 あり 7.0km以下 60.0 m3 1.5

　　　整地残土等処分 60.0 m3 0.2

　　中央分離帯設置工 1.0 式 種別行 19.7

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸC種 設置 C種 382.0 m 6.9

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 36.0 m3 9

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ 端部ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 0.2 m3 0.1

　　　型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 100.0 m2 2.7

　　　基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 150.0 m2 1

　視線誘導 1.0 式 工種行 0.2

　　視線誘導標 1.0 式 種別行 0.2

　　道路付属物撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 6.0 本 0.1

工種行

種別行

　　応力緩和層工

　オーバーレイ工

　　表層(車道･路肩部)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　上層路盤(車道･路肩部)

　　基層(車道･路肩部)

　区画線工

　　区画線工

　　溶融式区画線 停止線

工種行

種別行

種別行

　　表層(車道･路肩部)

　　　路面切削

　　　殻運搬(路面切削)

　　　殻処分

　応力緩和層工 種別行

種別行

費目　工種　種別　細別 摘　　　　要 日当り施工量

舗装

　舗装工

　　路面切削工

費目行

1800

40

2300

2300

830

250

250

550

550

400

400

3000

2500

3000

220

42

434

56

4

4

38

155

100



　　視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 6.0 本 0.1

　　さや管 6.0 本

　構造物撤去工 1.0 式 工種行 6.5

　　構造物取壊し工 1.0 式 種別行 6.5

　　　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 380.0 m 3

　　　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え40cm以下 110.0 m2 0.4

　　　構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 58.0 m3 3.1

　運搬処理工 1.0 式 工種行 2.9

　　運搬処理工 1.0 式 種別行 2.9

　　　殻運搬 舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 7.0km以下 23.0 m3 0.9

　　　殻処分 54.0 t

　　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 58.0 m3 2

　　　殻処分 137.0 t

　排水構造物清掃工 1.0 式 工種行 1.8

　　排水構造物清掃工 1.0 式 種別行 1.8

　　　管渠清掃工 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 66.0 m 0.3

　　　側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 35.0 m 1.4

　　　桝清掃(人力清掃工) 有蓋 25cm未満 1.0 箇所 0.1

　仮設工 1.0 式 工種行 0.5

　　仮区画線工 1.0 式 種別行 0.5

　　　仮区画線 中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白 210.0 ｍ 0.1

　　　仮区画線 車線境界線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白 60.0 m 0.1

　　　仮区画線 停止線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白 10.0 m 0.1

　　　仮区画線 横断歩道 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白 260.0 m 0.1

　　　仮区画線 矢印 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白 40.0 m 0.1

合計 47交通誘導員合計 6人 × 47日 ＝ 282人

200

127

288

19

28

30

245

26

13

3000

3000

3000

3000

3000


