
　  
　　　 　　　
　 　 　   

五 所 川 原 市 役 所

建 設 部    建 築 住 宅 課

令　和　８　年　度 工　事　番　号　　建  築  第 １９号 調整　　令和８年７月

工 事 名 柏木団地市営住宅解体工事

縦　　覧　　設　　計　　書

「建設リサイクル法対象建設工事」

予定価格(消費税および地方消費税含む) 13,684,000 円



柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

柏木団地市営住宅解体工事

直接工事費

とりこわし工事 式 1.0

処分費 式 1.0

小計

産業廃棄物税相当額 式 1.0

計

共通費

Ａ　共通仮設費 式 1.0

Ｂ  現場管理費 式 1.0

Ｃ　一般管理費 式 1.0

計

工事価格

消費税及び地方消費税相当額 式 1.0

合計

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

Ａ　共通仮設費

とりこわし工事 式 1.0

処分費 式 1.0

（監督員事務所なし）

仮囲い ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り H2,000 2ヶ月 ｍ 128

仮門
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ　H1.8m×W6.0m
2ヶ月 箇所 1.0

計

（純工事費）

直接工事 式 1.0

処分費 式 1.0

小計

産業廃棄物税相当額 式 1.0

純工事費
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

Ｂ　現場管理費

とりこわし工事 式 1.0

処分費 式 1.0

(火災保険等保険料含む)

計

（工事原価）

とりこわし工事 式 1.0

処分費 式 1.0

小計

産業廃棄物税相当額 式 1.0

工事原価

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

Ｃ　一般管理費

一般管理費 17.24% 式 1.0

契約保証費  0.04% 式 1.0

端数調整

工事価格
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

柏木団地市営住宅解体工事

1 直接仮設工事 式 1.0

2 解体工事 式 1.0

3 運搬費 式 1.0

4 処分費 式 1.0

5 産業廃棄物税相当額 式 1.0

6 増築部分解体工事 式 1.0

7 増築部分処分費 式 1.0

8 増築部分産業廃棄物税相当額 式 1.0

9 増築部分整地工事 式 1.0

10 給水設備工事 式 1.0

直接工事計

処分費計

産業廃棄物税相当額計

計
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

1 直接仮設工事

外部足場
手すり先行足場 W=600　幅
木H=150設置 運搬共 1ヶ月　 ㎡ 788
安全手摺共

安全対策
養生シート（防炎１類）　　
1ヶ月 ㎡ 788

小計
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

2 解体工事

便槽・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ等解体 積込共 m3 33.7

基礎解体 積込共 m3 75.0

躯体解体 積込共 m3 100

アスファルト舗装解体 積込共 m3 20.0

木部分解体 内部造作撤去含む　積込共 延㎡ 493

ｽﾚｰﾄ板撤去 外部アスベスト含有 ㎡ 87.6

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板撤去 内部壁アスベスト含有 ㎡ 97.7

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 内部壁アスベスト含有 ㎡ 151

ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板撤去 内部壁アスベスト含有 ㎡ 58.3

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ（下地木）撤去 内部壁アスベスト含有 ㎡ 2.21

ｽﾚｰﾄ板撤去 内部天井アスベスト含有 ㎡ 1.93

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板撤去 内部天井アスベスト含有 ㎡ 67.1

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 内部天井アスベスト含有 ㎡ 123

ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板撤去 内部天井アスベスト含有 ㎡ 40.6

遊具撤去 すべり台 台 1.0

遊具撤去 ブランコ 台 1.0

遊具撤去 ベンチ 台 2.0

電柱(ポール)撤去 本 1.0

小計
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

2 解体工事

便槽　清掃 戸 11.0

便槽　消毒 戸 11.0

小計

合計
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

3 運搬費

運搬費(DID区間無10.0km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
がれき類（コンクリート） m3 209

運搬費(DID区間無13.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
アスファルト類 m3 20.0

運搬費(DID区間無13.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
木くず m3 71.9

運搬費(DID区間無39.0km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
石膏ボード m3 6.99

運搬費(DID区間無13.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
畳 m3 11.9

運搬費(DID区間無39.0km以下)
10tダンプ
ガラス m3 1.23

運搬費(DID区間無39.0km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
陶磁器 m3 0.31

運搬費(DID区間無13.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
廃プラ類 m3 0.77

運搬費(DID区間無39.0km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
石綿含有ボード類 m3 8.15

運搬費(DID区間無39.0km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
石綿含有廃プラ類 m3 0.71

運搬費(DID区間無13.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ m3 3.95

小計
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

4 処分費

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
がれき類（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） t 219

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
がれき類（有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） t 188

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
アスファルト類 t 44.1

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
木くず t 36.0

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
石膏ボード t 2.10

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
畳 t 3.33

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
ガラス t 0.62

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
陶磁器 t 0.15

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
廃プラ類 t 0.38

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
石綿含有ボード類 t 3.70

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
石綿含有廃プラ類 t 0.38

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t 0.002

処 スクラップ 金属くず　H4 t 2.36

小計
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

5 産業廃棄物税相当額

石膏ボード 減量化率1.00 t 2.10

畳 減量化率0.10 t 0.33

ガラス 減量化率1.00 t 0.62

陶磁器 減量化率1.00 t 0.15

廃プラ類 減量化率0.25 t 0.10

石綿含有ボード類 減量化率1.00 t 3.70

石綿含有廃プラ類 減量化率0.25 t 0.10

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 減量化率0.25 t 0.001

小計

Page 11



柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

6 増築部分解体工事

上屋解体 内部造作撤去含む　積込共 延㎡ 8.99

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ等解体 積込共 m3 0.54

運搬費(DID区間無10.0km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
がれき類（コンクリート） m3 0.54

運搬費(DID区間無13.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
アスファルト類 m3 1.01

運搬費(DID区間無13.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
木くず m3 0.82

運搬費(DID区間無39.0km以下)
10tダンプ
ガラス m3 0.04

運搬費(DID区間無13.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
廃プラ類 m3 0.03

カッター入れ m 36.0

アスファルト舗装解体 積込共 m3 1.01

掘削 m3 7.76

残土処分 場内敷ならし m3 7.76

小計
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

7 増築部分処分費

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
がれき類（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） t 1.08

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
アスファルト類 t 2.22

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
木くず t 0.41

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
ガラス t 0.02

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
廃プラ類 t 0.01

処 スクラップ 金属くず　H4 t 0.07

小計
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

8 増築部分産業廃棄物税相当額

ガラス 減量化率1.00 t 0.02

廃プラ類 減量化率0.25 t 0.003

小計
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

9 増築部分整地工事

再生アスファルト舗装 再生密粒度13F　表層のみ ㎡ 13.5

再生アスファルト舗装
再生密粒度13F　凍上抑制
層から表層まで ㎡ 6.75

小計
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

10 給水設備工事

配管切断(樹脂管) 25A 保温無 か所 2.0

配管切断(樹脂管) 20A 保温無 か所 4.0

分水栓用閉栓キャップ 25A用 個 1.0

分水栓用閉栓キャップ 20A用 個 2.0

水道用硬質ポリ塩ビ管継手一式 TS継手　キャップ 式 1.0

小計
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

代価1 水道用硬質ポリ塩ビ管継手一式

TSキャップ 25 個 2.0

TSキャップ 20 個 4.0

合計
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

代価2

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(再生密粒度
13F)（表層のみ） 100㎡当り

(資材費)

れき青材 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ L 153

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生密粒度13F t=50 t 12.1

(労務費)

れき青材散布 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 100

ｱｽﾌｧﾙﾄ敷均し･締め固め 再生密粒度13F t=50 ㎡ 100

(その他)

((材)+(労))×19% 式 1.0

小計

1㎡当り
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柏木団地市営住宅解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

代価3
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(再生密粒度
13F)(凍上抑制層から表層まで) 100㎡当り

(資材費)

路盤用砂 山砂 t=350 m3 46.2

再生砕石 RC-40　t=700 m3 90.3

切込砕石 C-20　t=100 m3 13.2

れき青材 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ L 153

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生密粒度13F t=50 t 12.1

(労務費)

路床整正 人力施工 ㎡ 100

路盤用砂敷均し･締め固め 山砂 t=350 ㎡ 100

路盤材敷均し･締め固め RC-40　t=700 ㎡ 100

路盤材敷均し･締め固め C-20　t=100 ㎡ 100

れき青材散布 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 100

ｱｽﾌｧﾙﾄ敷均し･締め固め 再生密粒度13F t=50 ㎡ 100

(その他)

((材)+(労))×19% 式 1.0

小計

1㎡当り
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