
工事番号　　　　五市総支工第３号　　　　 調　製 令和8年5月　　　令和8年度

予定価格（消費税および地方消費税含む） 一金7,766,000円也

工事名 旧商工会館解体工事

縦　　　覧　　　設　　　計　　　書

五所川原市　総務部　市浦総合支所



数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

工    事    名 旧商工会館解体工事

工  事  場  所 五所川原市相内70番地3 地内

概　算　設　計　額 一金　　　　　　　　　円也

（内消費税相当額　　　　　 円）

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額
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数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

工期：4.0ヶ月、経費区分：新営

Ａ 直接工事費

ａ 建築解体工事 式 1.0

ｂ 電気設備解体工事 式 1.0

ｃ 機械設備解体工事 式 1.0

小　　計

ｄ 発生材処分費 式 1.0

計

ｅ 産業廃棄物税相当額 式 1.0

直接工事費　　計

Ｂ 共通仮設費

　一般工事 式 1.0 別紙

共通仮設費　　計

純工事費

　一般工事 式 1.0

　発生材処分費 式 1.0

　産業廃棄物税相当額 式 1.0

純工事費　計

Ｃ 現場管理費
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数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

　一般工事 積上げ分 式 1.0 別紙

現場管理費　　計

工事原価

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額

Ｄ 一般管理費 式 1.0

（火災保険等保険料含む） 契約保証費 式 1.0

一般管理費等　　計

端数調整

工事価格

Ｅ 消費税相当額 10.00% 式 1.0

合    計

Ｂ 共通仮設費
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数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

Ｂ-1 一般共通仮設費

一般共通仮設費(建築)率計上 式 1.0

一般共通仮設費　計

Ｂ-２積上げ共通仮設費

仮囲い シート張り　H2,000　2ヵ月 ｍ 69.0

クロスゲート W6,000×H1,800 片開き　2ヵ月 か所 1.0

積上げ共通仮設費　計

一般共通仮設費　計

Ｃ 現場管理費

Ｃ-1 現場管理費

現場管理費(建築)率計上 式 1.0

現場管理費　計

ａ 建築解体工事

a-1 直接仮設工事 式 1.0
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数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

a-2 土工事 式 1.0

a-3 解体工事 式 1.0

小　　　計

a-1 直接仮設工事

くさび緊結式足場
（手すり先行方式）

高さ10ｍ未満　W600　1ヵ月
架払い運搬費 最上部安全手すり共 ｍ2 283

シート養生 防炎シートⅠ類　1ヵ月 ｍ2 283
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数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

内部仕上足場
脚立足場 階高4.0m以下
平家用　1ヵ月 ｍ2 219

仮設材運搬 脚立足場 平家建 ｍ2 219

小　　　計

a-2 土工事

砂 埋戻し用 ｍ3 15.0

整地 砕石敷きt=50　再生クラッシャラン ｍ3 13.3

建設機械運搬費 バックホウ　片道30ｋｍ 往復 1.0
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数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

小　　　計

a-3 解体工事

（旧商工会館解体）

木造上屋解体　人力機械併用 内部造作撤去 積込み共 ｍ2 219

木造基礎コンクリート解体
有筋　大型ブレーカ　積込み共　大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機
併用 ｍ3 18.5

木造基礎コンクリート解体
無筋　大型ブレーカ　積込み共　大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機
併用 ｍ3 3.59
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数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

土間コンクリート解体
有筋　大型ブレーカ　積込み共　大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機
併用　 ｍ3 18.6

アスベスト成形板解体撤去 外部屋根天井　積込み共 ｍ2 32.4

アスベスト成形板解体撤去 内装壁　積込み共 ｍ2 8.99

（外構解体）

カッター入れ コンクリート面厚30mm程度 ｍ 93.0

コンクリートブロック解体 ハンドブレーカ主体　　積込み共 ｍ3 4.25

樹木撤去　伐採伐根 300φ　4.5ｍ 本 2.0

樹木撤去　伐採伐根 100φ　0.6ｍ 本 6.0

（発生材運搬費）

有筋コンクリート屑 DID無35.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 41.4

無筋コンクリート屑 DID無35.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 6.21

繊維屑　 DID無35.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 1.03

アスファルト屑 DID無35.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 0.4

木屑 DID無60.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 31.7

木屑(伐根材)　 DID無60.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 2.66
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数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

金属屑 DID無60.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 10.1

石こうボード屑 DID無35.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 3.76

グラスウール屑 DID無35.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 0.1

廃プラスチック屑　 DID無35.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 0.71

非飛散性アスベスト屑　 DID無60.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 0.24

ガラス混合屑 DID無60.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 0.3

陶磁器屑 DID無60.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 0.71

廃蛍光灯 DID無60.0km以下　DT4ｔ　BH0.28m3 ｍ3 0.03

スクラップ 鉄屑 ｔ 1.82

スクラップ アルミ屑 ｔ 0.34

スクラップ 1号銅線 式 1.0

小　　　計

ｂ 電気設備解体工事

照明器具撤去工事 式 1.0

配線器具撤去工事 式 1.0

盤類撤去工事 式 1.0
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数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

配管・配線撤去工事 式 1.0

合　　　計

ｃ 機械設備解体工事

撤去労務費 式 1.0

浄化槽汲み取り･処分 式 1.0
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数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

合　　　計

ｄ 発生材処分費

有筋コンクリート屑 再資源化 t 99.4

無筋コンクリート屑 再資源化 t 14.3

繊維屑　 最終 t 0.26

アスファルト屑 再資源化 t 1.0

木屑 再資源化 t 15.9

木屑(伐根材)　 再資源化 t 2.53

金属屑 最終 t 9.0

石こうボード屑 最終 t 3.01
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数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

グラスウール屑 最終 t 0.1

廃プラスチック屑　 最終 t 0.29

非飛散性アスベスト屑　 最終 t 0.24

ガラス混合屑 最終 t 0.75

陶磁器屑 最終 t 0.11

廃蛍光灯 最終 kg 8.6

発生材処分費　計

ｅ 産業廃棄物税相当額

繊維屑　 減量化率1.00 t 0.26

金属屑 減量化率1.00 t 9.0

石こうボード屑 減量化率1.00 t 3.01

グラスウール屑 減量化率1.00 t 0.1

廃プラスチック屑　 減量化率0.25 t 0.07

非飛散性アスベスト屑　 減量化率1.00 t 0.24

ガラス混合屑 減量化率1.00 t 0.75

陶磁器屑 減量化率1.00 t 0.11

廃蛍光灯 減量化率1.00 kg 8.6
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数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

原設計 変更設計
名　称 摘　要 単位 差引増減額

産業廃棄物税相当額　計
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