
工事番号　五市総支工第５号 調　製 令和8年6月　　　令和8年度

予定価格（消費税および地方消費税含む） 一金19,844,000円也

工事名 　　　ア ワ ビ 中 間 育 成 施 設 解 体 工 事

縦　　　覧　　　設　　　計　　　書

五所川原市　総務部　市浦総合支所



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

工    事    名 アワビ中間育成施設解体工事

工  事  場  所 五所川原市脇元野脇 地内

設    計    額 一金   19,844,000   円也

（内消費税相当額  1,804,000  円）

工　　期 ５ヶ月

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

No.1



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ａ 直接工事費

　取り壊し工事 1.0

　発生材処分費 1.0

　産業廃棄物税相当額 1.0

直接工事費　　計

Ｂ 共通仮設費

　取り壊し工事 1.0

純工事費

Ｃ 現場管理費

　取り壊し工事 1.0

工事原価

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額

No.2



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ｄ 一般管理費等 1.0

1.0

一般管理費等　計

端数調整

工事価格

Ｅ 消費税相当額 10.00% 1.0

合    計

No.3



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ｂ 共通仮設費

Ｂ-１共通仮設費

共通仮設費　率計上 1.0

(積上げ分)

仮囲い ﾒｯｼｭｼｰﾄ H=1,850 3ヶ月 ｍ 48.2

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W5,000×H1,800 3ヶ月 ヶ所 1.0

敷き鉄板 t=22 3ヶ月 運搬共 ㎡ 81.0

一般共通仮設費　計

Ｃ 現場管理費

Ｃ-１現場管理費

現場管理費　率計上 1.0

一般現場管理費　計

No.4



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ａ 直接工事費

1 直接仮設工事 式 1.0

2 解体工事 式 1.0

3 電気設備解体工事 式 1.0

4 機械設備解体工事 式 1.0

5 発生材運搬 式 1.0

6 発生材処分費 式 1.0

7 産業廃棄物税相当額 式 1.0

取り壊し工事　計

発生材処分費　計

産業廃棄物税相当額　計

直接工事費　　計

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

No.5



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

1 直接仮設工事

外部 枠組本足場(手すり先行方式) W=600 H=12m未満 安全手摺共 2ヶ月 ㎡ 390

外部 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 2ヶ月 ㎡ 390

内部 脚立足場 階高4.0ｍ以下 ㎡ 145

合計

No.6



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

2 解体工事

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用　　　　　　　
根切り,埋戻し,敷均し、積み込み共

㎥ 35.3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用　積み込み共 ㎥ 33.7

床版ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 S2 t=150 ﾗﾌﾀｰ吊り切り(切断共) ㎡ 24.6

　〃           S3,4 t=250 ﾗﾌﾀｰ吊り切り(切断共) ㎡ 17.7

腰壁ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 圧砕機主体　積み込み共 ㎥ 6.30

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 (壁,土間) ｍ 57.7

鉄骨上屋解体
人力・機械併用 鉄骨ｶｯﾀｰ主体 積み込み共
屋根・外壁共 鋼材量50～75kg/㎡ ㎡ 333

内部造作材解体 積み込み共 ㎡ 81.5

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板解体 床 塩化ﾋﾞﾆﾙﾌﾛｱ ㎡ 24.9

　〃 壁 石綿ｾﾒﾝﾄ板 ㎡ 253

　〃 外壁 防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ㎡ 177

　〃 軒天 石綿ｾﾒﾝﾄ板 ㎡ 34.1

地中梁切断 FG1:300×900 4-D19 上下共 ヶ所 2.0

鉄骨柱ｱﾝｶｰ切断 C1,C3 Φ19 ｶﾞｽ切断 本 24.0

ｱﾜﾋﾞ水槽撤去 FRP製 11,400×1,400×700H 基 6.0

小型水槽撤去 FRP製 2,000×1,000×600H 基 1.0

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫撤去
断熱ﾊﾟﾈﾙ:2,350×3,800×2,200H　　　　
床:ｽﾉｺ板

基 1.0

ろ過室残存物撤去 式 1.0

地下残存物撤去 式 1.0

内部残存物撤去 電気室,湯沸室,事務室,和室 式 1.0

小計

No.7



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

前小計

防錆処理 錆止め塗装 ｽﾗﾌﾞS2 切断部 W=150 ｍ 30.1

　〃 ｽﾗﾌﾞS3,4 切断部 W=250 ｍ 23.2

防錆処理 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗り 腰壁切断部 W=100 ｍ 21.6

　〃 ｽﾗﾌﾞS1 切断部 W=150 ｍ 14.5

　〃 地中梁切断部 300×900 ヶ所 2.0

　〃 鉄骨柱ｱﾝｶｰ切断部 540×540 ヶ所 6.0

ｺｱ抜き Φ100 L=200 ヶ所 11.0

清掃及び消毒 循環槽,機械室 式 1.0

建物周囲ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 ㎥ 5.40

破損側溝解体 ㎥ 1.0

側溝新設 300A ｍ 18.3

樹木伐採伐根 幹100Φ H=3.0ｍ 本 3.0

外部ｺﾞﾐ撤去 北側 式 1.0

すきとり ㎥ 91.1

建設発生土運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8㎥　　　　　　　
DID区間無し 15.5km以下

㎥ 52.9

埋戻し 発生土(B種) ㎥ 38.2

　〃 山砂(A種) ㎥ 201

砕石敷き RC-40-0 表層部 ㎥ 54.8

　〃 RC-40-0 地下部 ㎥ 20.2

合計

No.8



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

3 電気設備解体工事

3-1 電気設備工事 式 1.0

3-2 動力設備工事 式 1.0

3-3 発電設備工事 式 1.0

3-4 ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 式 1.0

3-5 構内配電線路設備工事 式 1.0

　

合計

No.9



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

4 機械設備解体工事

4-1 換気設備　撤去　  式 1.0

4-2 衛生設備　撤去　  式 1.0

4-3 給水設備(屋外)　撤去  式 1.0

4-4 給水設備(屋内)　撤去  式 1.0

4-5 循環設備(屋内)　撤去  式 1.0

4-6 排水設備(屋外)　撤去  式 1.0

4-7 排水設備(屋内)　撤去  式 1.0

4-8 消火設備　撤去  式 1.0

合計

No.10



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

5 発生材運搬

取り壊し材運搬　　　　　　　　　　
(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級)

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 89.4

　〃
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 22.5km以下)

㎥ 3.50

　〃
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 1.0

　〃
木屑　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 9.30

　〃
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 60.0km以下)

㎥ 30.0

　〃
木毛ｾﾒﾝﾄ板　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 60.0km以下)

㎥ 14.0

　〃
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 60.0km以下)

㎥ 10.6

　〃
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 7.20

　〃
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 84.4

　〃
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 60.0km以下)

㎥ 4.30

　〃
ｶﾞﾗｽ　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 60.0km以下)

㎥ 0.20

　〃
蛍光灯・HID灯　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 60.0km以下)

㎥ 0.10

　〃
樹木　　　　　　　　　　　　　　　　
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 0.10

合計

No.11



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

6 発生材処分費

取り壊し材処分 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ t 223

　〃 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ t 8.20

　〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 t 2.30

　〃 木屑 t 3.90

　〃 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t 21.1

　〃 木毛ｾﾒﾝﾄ板 t 7.0

　〃 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t 0.20

　〃 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t 0.20

　〃 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 7.90

　〃 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ t 5.70

　〃 ｶﾞﾗｽ t 0.60

　〃 蛍光灯・HID灯 t 0.01

　〃 樹木 t 0.04

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑H2 t 30.7

　〃 鉄屑H3 t 1.60

　〃 ｱﾙﾐ屑 t 1.40

　〃 1号銅線 kg 146

ﾅｹﾞｯﾄ処理費用 kg 261

合計

No.12



数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位 差引増減額

7 産業廃棄物税相当額

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 減量化率1.00 t 21.1

木毛ｾﾒﾝﾄ板 減量化率1.00 t 7.0

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 減量化率1.00 t 0.20

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 減量化率1.00 t 5.70

ｶﾞﾗｽ 減量化率1.00 t 0.60

蛍光灯・HID灯 減量化率1.00 t 0.01

合計

No.13


