
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
【施工延長】 ｍ 230.0 230.0
舗装 式 1.0 1.0

舗装工 式 1.0 1.0
舗装版切断工 式 1.0 1.0

舗装版切断 [アスファルト､15cm以下] ｍ 15.0
CB430510 舗装版切断 ｍ 15.0 15.0

　アスファルト舗装版 15cm以下

路面切削工 式 1.0 1.0
路面切削 [平均切削深さ3cm] m2 30.0

CB430010 路面切削（起終点部） m2 30.0 30.0
　帯状切削3cm以下

路上再生工 式 1.0 1.0
予備破砕工 m2 2070.0

予備破砕工（機・労含む） m2 2070.0 2070.0
路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 
処理幅2.0m処理深さ0.3m以下

路上路盤再生工 m2 2070.0
路上路盤再生工 m2 2070.0 2070.0
混合深さ 20cm以下
セメント(袋)：696kg(100㎡当り)
As乳剤：1265ℓ(100㎡当り)

運搬処理工 式 1.0 1.0
殻運搬 [As切削材] ｍ3 1.0

CB430020 殻運搬 ｍ3 0.9 0.9
　DID区間の有
　運搬距離 L=7.5km以下

殻処分 [As切削材] ｔ 2.0
殻処分 ｔ 2.1 2.1

殻運搬 [As殻] ｍ3 145.0
CB227010 殻運搬 ｍ3 144.9 144.9

　DID区間の有
　運搬距離 L=10.5km以下

殻処分 [As殻] ｔ 341.0
殻処分 ｔ 340.5 340.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1.0 1.0
表層(車道・路肩部) [仕上がり厚：t=4cm、材料：②再生密粒度As(13)] m2 2070.0

CB410260 表層(車道・路肩部) m2 2070.0 2070.0

表層(車道・路肩部) [仕上がり厚：t=3cm、材料：⑤再生密粒度As(13F)] m2 2100.0
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 2100.0 2100.0
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区画線工 式 1.0 1.0
区画線工 式 1.0 1.0

溶融式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、45cm] ｍ 16.0
WB821210 停止線 ｍ 15.8 15.8

溶融式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、45cm] ｍ 95.0
WB821210 横断歩道 ｍ 94.5 94.5

溶融式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、15cm] ｍ 280.0
WB821210 車線境界線・ゼブラ外側線 ｍ 280.0 280.0

溶融式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、45cm] ｍ 166.0
WB821210 ゼブラ ｍ 165.5 165.5

溶融式区画線 [規格・仕様区分：矢印・記号・文字、白、15cm換算] ｍ 62.0
WB821210 矢印 ｍ 62.3 62.3

ペイント式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、15cm] ｍ 460.0
WB821210 外側線 ｍ 460.0 460.0

仮設工 式 1.0 1.0
交通管理工 式 1.0 1.0

交通誘導警備員 人日 39.0
交通誘導警備員B 人日 39.0 39.0

共通仮設 式 1.0 1.0
共通仮設費 式 1.0 1.0

技術管理費
六価クロム溶出試験 検体 1.0

六価クロム溶出試験 検体 1.0 1.0



 

名　称 種　別 細別 数　量 単位

舗装工

舗装版切断 15cm以下 15.0 m

路面切削 （起終点部）
平均厚
t=3cm

30.0 m2

殻運搬 As切削材 0.9 m3

殻処分 As切削材 2.1 t

予備破砕工 t=13cm 2,070.0 m2

殻運搬 As殻 144.9 m3

殻処分 As殻 340.5 t

路上路盤再生工 アスファルト乳剤 t=13cm 2,070.0 m2

セメント(袋) (100m2当り) 0.696 t

As乳剤 (100m2当り) 1,265.0 ℓ

表層工 ➁再生密粒度As(13) t=4cm 2,070.0 m2

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm (起終点部含む) 2,100.0 m2

区画線工

停止線 溶融式 白 実線 W=45cm 15.8 m

横断歩道 溶融式 白 実線 W=45cm 94.5 m

車道境界線・ゼブラ外側線 溶融式 白 実線 W=15㎝ 280.0 m

ゼブラ 溶融式 白 実線 W=45cm 165.5 m

矢印 溶融式 白 実線 W=15cm換算 62.3 m

外側線 ペイント式 白 実線 W=15㎝ 460.0 m

区　　分

数 量 集 計 表



 

名　　　称 区分 細目 項　目 計　算　式 計算値 数量 単位

舗装版切断 15cm以下 6.0+9.0 = 15.00 15.0 m

路面切削
平均切削厚
t=3.0cm

(起点部)2.0×6.0=12.0㎡
(終点部)2.0×9.0=18.0㎡ 30.0 m2

（起終点部）

殻運搬 As切削材 30.0×0.03 = 0.90 0.9 m3

殻処分 As切削材 0.90×2.35 = 2.12 2.1 t

予備破砕工 t=13cm 230.0×9.0 = 2,070.0 2,070.0 m2

殻運搬 As殻 2070.0×0.07 = 144.90 144.9 m3

殻処分 As殻 144.9×2.35 = 340.52 340.52 t

路上路盤再生工 t=19cm 20cm以下 230.0×9.0 = 2,070.0 2,070.0 m2

セメント（袋） 100m2当り 696 kg

As乳剤 100m2当り 1,265 ℓ

表層工
➁再生密粒度

As(13) t=4cm 230.0×9.0 = 2,070.0 2,070.0 m2

表層工
⑤再生密粒度

As(13F) t=3cm 230.0×9.0 = 2,070.0

(起終点部)
路面切削面積より = 30.00

= 2,100.0 2,100.0 m2

舗装工  数 量 計 算 書



 

区画線工　数量計算書

種別 細別 計　算　式 数　量 単位

区画線工

停止線 溶融式 白 実線 W=45cm 6.5＋2.8＋6.5 ＝ 15.80 m 15.8 m

横断歩道 溶融式 白 実線 W=45cm 7×3.5＋10×3.5＋10×3.5 ＝ 94.50 m 94.5 m

車線境界線 溶融式 白 実線 W=15cm 25.0+25.0+25.0+25.0 ＝ 100.00 m

ゼブラ外側線 〃 〃 〃 180 ＝ 180.00 m

＝ 280.00 m 280.0 m

ゼブラ 溶融式 白 実線 W=45cm 240.0/1.45 ＝ 165.52 m 165.5 m

矢印 溶融式 白 実線
W=15cm
換算

6.66×4+8.91×4 ＝ 62.28 m 62.3 m

外側線 ペイント式 白 実線 W=15cm 230.0×2 ＝ 460.00 m 460.0 m

規格 計算値



工事名 湊・寺町線舗装５工区工事 日数の丸め 小数第 2 位

工事番号 土第４号

合計の丸め 小数第 1 位

規　　格 数　 量 単 位 日数

1.0 式 12.5

1.0 式 10.8

1.0 式 0.2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 15.0 ｍ 0.2

1.0 式 0.1

帯状切削3cm以下 有り 30.0 ｍ2 0.1

1.0 式 4.8

路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 処理幅2.0m 処理深0.3m以下 2,070.0 ｍ2 2.1

混合深20cm以下 696kg 乳剤有 1265L 養生工無 2,070.0 ｍ2 2.7

1.0 式 3.8

DID有 7.5km以下 良好 0.9 ｍ3 0.1

2.1 ｔ

DID有 9.0km以下 良好 144.9 ｍ3 3.7

340.5 ｔ

1.0 式 1.9

3.0m超 40mm ②再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 2,070.0 ｍ2 0.9

3.0m超 30mm ⑤再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 2,100.0 ｍ2 1

1.0 式 1.7

1.0 式 1.7

溶融式手動 実線 45cm 塗膜厚1.0mm 無し 白 15.8 ｍ 0.1

溶融式手動 実線 45cm 塗膜厚1.0mm 無し 白 94.5 ｍ 0.3

溶融式手動 実線 15cm 塗膜厚1.0mm 無し 白 280.0 ｍ 0.4

溶融式手動 実線 45cm 塗膜厚1.0mm 無し 白 165.5 ｍ 0.5

溶融式手動 矢印・記号・文字15cm換算 塗膜厚1.0mm 無し 白 62.3 ｍ 0.2

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白 460.0 ｍ 0.2

交通誘導員合計 3人 × 13日 ＝ 39人 合計 13

種別行

費目　工種　種別　細別 摘　　　　要 日当り施工量

費目行道路修繕

工種行

種別行

　舗装工

　　舗装版切断工

127

種別行

　　　舗装版切断

　　路面切削工

1340　　　路面切削

種別行

1000

　　路上再生工

　　　予備破砕工

790　　　路上路盤再生工

種別行

40

　　運搬処理工

　　　殻運搬(路面切削)

40

　　　殻処分

　　　殻運搬

　　　殻処分

2300

2300

460

460

860

380

345

2450

　　アスファルト舗装工

　　　表層(車道･路肩部)

　　　表層(車道･路肩部)

　区画線工

　　区画線工

　　　区画線設置(標準単価) 停止線

　　　区画線設置(標準単価) 横断歩道

　　　区画線設置(標準単価) 車道境界線・ゼブラ外側線

　　　区画線設置(標準単価) ゼブラ

　　　区画線設置(標準単価) 矢印

　　　区画線設置(標準単価) 外側線

工種行

種別行


