
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
【施工延長】 ｍ 155.0 155.0
舗装 式 1.0 1.0

舗装工 式 1.0 1.0
舗装版切断工 式 1.0 1.0

舗装版切断 [アスファルト､15cm以下] ｍ 20.0
CB430510 舗装版切断 ｍ 21.0 21.0

　アスファルト舗装版 15cm以下

路面切削工 式 1.0 1.0
路面切削 [平均切削深さ3cm] m2 40.0

CB430010 路面切削（起終点部） m2 42.0 42.0
　帯状切削3cm以下

路上再生工 式 1.0 1.0
予備破砕工 m2 1540.0

予備破砕工（機・労含む） m2 1544.0 1544.0
路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 
処理幅2.0m処理深さ0.3m以下

路上路盤再生工 m2 1540.0
路上路盤再生工 m2 1544.0 1544.0
混合深さ 20cm以下
セメント(袋)：642kg(100㎡当り)
As乳剤：1168ℓ(100㎡当り)

運搬処理工 式 1.0 1.0
殻運搬 [As切削材] ｍ3 1.0

CB430020 殻運搬 ｍ3 1.3 1.3
　DID区間の有
　運搬距離 L=7.5km以下

殻処分 [As切削材] ｔ 3.0
殻処分 ｔ 3.0 3.0

殻運搬 [As殻] ｍ3 108.0
CB227010 殻運搬 ｍ3 108.3 108.3

　DID区間の有
　運搬距離 L=10.5km以下

殻処分 [As殻] ｔ 255.0
殻処分 ｔ 254.5 254.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1.0 1.0
表層(車道・路肩部) [仕上がり厚：t=4cm、材料：②再生密粒度As(13)] m2 1540.0

CB410260 表層(車道・路肩部) m2 1544.0 1544.0

表層(車道・路肩部) [仕上がり厚：t=3cm、材料：⑤再生密粒度As(13F)] m2 1590.0
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 1586.0 1586.0
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区画線工 式 1.0 1.0
区画線工 式 1.0 1.0

溶融式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、45cm] ｍ 8.0
WB821210 停止線 ｍ 8.0 8.0

溶融式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、15cm] ｍ 96.0
WB821210 車線境界線 ｍ 96.0 96.0

溶融式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、15cm] ｍ 17.0
WB821210 横断予告 ｍ 16.5 16.5

溶融式区画線 [規格・仕様区分：矢印・記号・文字、白、15cm換算] ｍ 31.0
WB821210 矢印 ｍ 31.1 31.1

溶融式区画線 [規格・仕様区分：矢印・記号・文字、白、15cm換算] ｍ 14.0
WB821210 予告矢印 ｍ 14.3 14.3

ペイント式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、15cm] ｍ 310.0
WB821210 外側線 ｍ 310.0 310.0

ペイント式区画線 [規格・仕様区分：実線、白、15cm] ｍ 50.0
WB821210 中央線 ｍ 50.0 50.0

仮設工 式 1.0 1.0
交通管理工 式 1.0 1.0

交通誘導警備員 人日 36.0
交通誘導警備員B 人日 36.0 36.0

共通仮設 式 1.0 1.0
共通仮設費 式 1.0 1.0

技術管理費
六価クロム溶出試験 検体 1.0

六価クロム溶出試験 検体 1.0 1.0



 

名　称 種　別 細別 数　量 単位

舗装工

舗装版切断 15cm以下 21.0 m

路面切削 （起終点部）
平均厚
t=3cm

42.0 m2

殻運搬 As切削材 1.3 m3

殻処分 As切削材 3.0 t

予備破砕工 t=12cm 1,544.0 m2

殻運搬 As殻 108.3 m3

殻処分 As殻 254.5 t

路上路盤再生工 t=12cm 1,544.0 m2

セメント(袋) (100m2当り) 0.642 t

As乳剤 (100m2当り) 1,168.0 ℓ

表層工 ➁再生密粒度As(13) t=4cm 1,544.0 m2

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm (起終点部含む) 1,586.0 m2

区画線工

停止線 溶融式 白 実線 W=45cm 8.0 m

車線境界線 溶融式 白 実線 W=15cm 96.0 m

横断予告 溶融式 白 実線 W=15㎝ 16.5 m

矢印 溶融式 白 実線 W=15cm換算 31.1 m

予告矢印 溶融式 白 実線 W=15cm換算 14.3 m

外側線 ペイント式 白 実線 W=15㎝ 310.0 m

中央線 ペイント式 白 破線 W=15㎝ 50.0 m

区　　分

数 量 集 計 表



 

名　　　称 区分 細目 項　目 計　算　式 計算値 数量 単位

舗装版切断 15cm以下 12.0+9.0 = 21.00 21.0 m

路面切削
（起終点部）

平均切削厚
t=3.0cm

(起点部)2.0×12.0=24.0㎡
(終点部)2.0×9.0=18.0㎡ 42.0 m2

殻運搬 As切削材 42.0×0.03 = 1.26 1.3 m3

殻処分 As切削材 1.26×2.35 = 2.96 3.0 t

予備破砕工 t=12cm 155.0×9.0 = 1,395.0

53.0×1.5 = 79.5

46.3×1.5 = 69.5

計 1,543.95 1,544.0 m2

殻運搬 As殻 1547.1×0.07 = 108.30 108.3 m3

殻処分 As殻 108.3×2.35 = 254.51 254.51 t

路上路盤再生工 t=12cm 20cm以下 予備破砕工面積より = 1,543.95 1,544.0 m2

セメント（袋） 100m2当り 642 kg

As乳剤 100m2当り 1,168 ℓ

表層工
➁再生密粒度

As(13) t=4cm 予備破砕工面積より = 1,543.95 1,544.0 m2

表層工
⑤再生密粒度

As(13F) t=3cm 予備破砕工面積より = 1,543.95

(起終点部)
路面切削面積より = 42.00

= 1,585.95 1,586.0 m2

舗装工  数 量 計 算 書



 

区画線工　数量計算書

種別 細別 計　算　式 数　量 単位

区画線工

停止線 溶融式 白 実線 W=45cm 8.0 ＝ 8.00 m 8.0 m

車線境界線 溶融式 白 実線 W=15cm 48.0+48.0 ＝ 96.00 m 96.0 m

横断予告 溶融式 白 実線 W=15cm 16.5 ＝ 16.50 m 16.5 m

矢印 溶融式 白 実線
W=15cm
換算

6.66×2+8.91×2 ＝ 31.14 m 31.1 m

予告矢印 溶融式 白 実線
W=15cm
換算

5.66+8.65 ＝ 14.31 m 14.3 m

外側線 ペイント式 白 実線 W=15cm 155.0×2 ＝ 310.00 m 310.0 m

中央線 ペイント式 白 破線 W=15cm 100×(5/10) ＝ 50.00 m 50.0 m

規格 計算値



工事名 岩木町・飯詰線舗装１工区工事 日数の丸め 小数第 2 位

工事番号 土第７号

合計の丸め 小数第 1 位

規　　格 数　 量 単 位 日数

1.0 式 9

1.0 式 8.1

1.0 式 0.2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 21.0 ｍ 0.2

1.0 式 0.1

帯状切削3cm以下 有り 42.0 ｍ2 0.1

1.0 式 3.6

路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 処理幅2.0m 処理深0.3m以下 1,544.0 ｍ2 1.6

混合深20cm以下 642kg 乳剤有 1168L 養生工無 1,544.0 ｍ2 2

1.0 式 2.8

DID有 7.5km以下 良好 1.3 ｍ3 0.1

3.0 ｔ

DID有 9.0km以下 良好 108.0 ｍ3 2.7

254.5 ｔ

1.0 式 1.4

3.0m超 40mm ②再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 1,544.0 ｍ2 0.7

3.0m超 30mm ⑤再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 1,586.0 ｍ2 0.7

1.0 式 0.9

1.0 式 0.9

溶融式手動 実線 45cm 塗膜厚1.0mm 無し 白 8.0 ｍ 0.1

溶融式手動 実線 15cm 塗膜厚1.0mm 無し 白 96.0 ｍ 0.2

溶融式手動 実線 15cm 塗膜厚1.0mm 無し 白 16.5 ｍ 0.1

溶融式手動 矢印・記号・文字15cm換算 塗膜厚1.0mm 無し 白 31.1 ｍ 0.1

溶融式手動 矢印・記号・文字15cm換算 塗膜厚1.0mm 無し 白 14.3 ｍ 0.1

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白 310.0 ｍ 0.2

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 常温 白 50.0 ｍ 0.1

交通誘導員合計 4人 × 9日 ＝ 36人 合計 9

種別行

費目　工種　種別　細別 摘　　　　要 日当り施工量

費目行道路修繕

工種行

種別行

　舗装工

　　舗装版切断工

127

種別行

　　　舗装版切断

　　路面切削工

1340　　　路面切削

種別行

1000

　　路上再生工

　　　予備破砕工

790　　　路上路盤再生工

種別行

40

　　運搬処理工

　　　殻運搬(路面切削)

40

　　　殻処分

　　　殻運搬

　　　殻処分

2300

2300

460

860

860

345

345

2450

2050

　　アスファルト舗装工

　　　表層(車道･路肩部)

　　　表層(車道･路肩部)

　区画線工

　　区画線工

　　　区画線設置(標準単価) 停止線

　　　区画線設置(標準単価) 車線境界線

　　　区画線設置(標準単価) 横断予告

　　　区画線設置(標準単価) 矢印

　　　区画線設置(標準単価) 予告矢印

　　　区画線設置(標準単価) 外側線

　　　区画線設置(標準単価) 中央線

工種行

種別行


