
　  
　　　 　　　
　 　 　   

五 所 川 原 市 役 所

建 設 部    建 築 住 宅 課

令　和　８　年　度 工　事　番　号　　建  築  第 ２７ 号 調製　　令和８年９月

工 事 名 広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

縦　　覧　　設　　計　　書

「建設リサイクル法対象建設工事」

予定価格(消費税および地方消費税含む) 49,324,000 円



広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

広田団地市営住宅
（№3～6,8～10号棟）解体工事

直接工事費 工期4.0ヶ月

とりこわし工事 式 1.0

処分費 式 1.0

小計

産業廃棄物税相当額 式 1.0

計

共通費

Ａ　共通仮設費 式 1.0

Ｂ  現場管理費 式 1.0

Ｃ　一般管理費 式 1.0

計

工事価格

消費税及び地方消費税相当額 10.00% 式 1.0

合計

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

1/21 ページ



広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

Ａ　共通仮設費

とりこわし工事 式 1.0

処分費 式 1.0

（監督員事務所なし）

仮囲い
メッシュシート張り
H2,000 3ヶ月 ｍ 273

仮囲い
メッシュシート張り
H2,000 2ヶ月 ｍ 13.3

仮門
クロスゲート
H1.8m×W6.0m　3ヶ月 箇所 2.00

放流水分析 検体 1.00

計

（純工事費）

直接工事 式 1.0

処分費 式 1.0

小計

産業廃棄物税相当額 式 1.0

純工事費
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

Ｂ　現場管理費

とりこわし工事 式 1.0

処分費 式 1.0

(火災保険等保険料含む)

計

（工事原価）

とりこわし工事 式 1.0

処分費 式 1.0

小計

産業廃棄物税相当額 式 1.0

工事原価

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

Ｃ　一般管理費

一般管理費 式 1.0

契約保証費 式 1.0

端数調整

工事価格
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

1 直接仮設工事 式 1.0

2 解体工事 式 1.0

3 電気設備解体工事 式 1.0

4 機械設備解体工事 式 1.0

5 運搬費 式 1.0

6 処分費 式 1.0

7 産業廃棄物税相当額 式 1.0

8 整地工事 式 1.0

9 増築部分解体工事 式 1.0

10 増築部分機械設備工事 式 1.0

11 増築部分運搬費 式 1.0

12 増築部分処分費 式 1.0

13 増築部分産業廃棄物税相当額 式 1.0

計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

1 直接仮設工事

外部　枠組本足場
手すり先行足場 W=600　幅
木H=150設置 運搬共 1ヶ月　 ㎡ 2,063
安全手摺共

外部　くさび緊結式足場
従来型

手すり先行足場 W=600　幅
木H=150設置 運搬共 1ヶ月　 ㎡ 74.3
安全手摺共

安全対策
養生シート（防炎１類）　　
1ヶ月 ㎡ 2,137

小計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

2 解体工事

土間コンクリート等解体 積込共 m3 96.2

基礎解体 積込共 m3 223

躯体解体 積込共 m3 241

アスファルト舗装解体 積込共 m3 35.2

木部分解体 内部造作撤去含む　積込共 延㎡ 1,055

スレート板撤去 外部アスベスト含有　軒天 ㎡ 151

スレート板撤去
外部アスベスト含有　防火
戸 ㎡ 11.5

スレート板撤去 内部床アスベスト含有 ㎡ 16.1

スレート板撤去 内部壁アスベスト含有 ㎡ 368

スレート板撤去 内部天井アスベスト含有 ㎡ 233

カッター入れ m 9.90

抜根 幹周40～60cm未満 本 6.00

浴槽撤去 基 16.0

ボイラー撤去 台 16.0

小計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

2 解体工事

（続き）

（外壁仕上塗材除去） №4,9,10号棟

除去汚染水貯留槽室
単管組等による仮設屋根共　
養生含む 室 1.00

貯留タンク
5m3タンク　清掃含む　運
搬共 台 3.00

仮設発電機 25kVA　燃料含む 台 1.00

資機材等運搬 式 1.00

床面養生 シート防水　t=0.8mm ㎡ 302

壁面養生
ポリエチレンシート　
t=0.1mm ㎡ 552

天井養生
ポリエチレンシート　
t=0.1mm ㎡ 302

作業用消耗品 防護衣・ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ等 ㎡ 552
アスベスト含有
壁面仕上塗材除去

超高圧ウォータージェッ
ト・100Mpa/cm2～ ㎡ 552

除去アスベスト汚泥水吸引 バキューム装置 ㎡ 552

汚染水処理 0.2ミクロン膜ろ過処理 ㎡ 552

汚泥処理
吸水性凝固樹脂処理後二重
密封 ㎡ 552

作業区域清掃 ㎡ 552

小計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

2 解体工事

（続き）

（外壁仕上塗材除去） №8号棟

床面養生
ポリエチレンシート　
t=0.1mm ㎡ 81.0

資機材等運搬 式 1.00

作業用消耗品
防護衣・マスクフィルター
等 ㎡ 154

アスベスト含有
壁面仕上塗材除去

剥離剤併用手工具ケレン工
法 ㎡ 154

除去アスベスト含有材密封 二重密封 ㎡ 154

作業区域清掃 ㎡ 154

小計

合計

9/21 ページ



広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

3 電気設備解体工事

電気設備撤去 式 1.00

小計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

4 機械設備解体工事

機械設備撤去 式 1.00

小計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

5 運搬費

運搬費(DID区間無9.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
がれき類（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） m3 337

運搬費(DID区間無9.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
がれき類（有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） m3 223

運搬費(DID区間無9.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
アスファルト類 m3 35.2

運搬費(DID区間無9.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
木くず m3 172

運搬費(DID区間無22.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
石膏ボード m3 8.34

運搬費(DID区間無15.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
パルプセメント板 m3 0.06

運搬費(DID区間無22.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
スレート板 m3 2.30

運搬費(DID区間無22.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
畳 m3 24.3

運搬費(DID区間無22.5km以下)
10tダンプ
ガラス m3 6.05

運搬費(DID区間無22.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
陶磁器 m3 1.33

運搬費(DID区間無9.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
廃プラ類 m3 4.29

運搬費(DID区間無15.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
石綿含有ボード類 m3 15.7

運搬費(DID区間無22.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
石綿含有廃プラ類 m3 2.10

運搬費(DID区間無15.5km以下)
10tダンプ
石綿含有汚泥 m3 1.66

運搬費(DID区間無15.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
金属くず m3 3.05

小計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

6 処分費

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
がれき類（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） t 558

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
がれき類（有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） t 557

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
アスファルト類 t 77.4

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
木くず t 86.1

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
石膏ボード t 2.50

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
パルプセメント板 t 0.04

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
スレート板 t 1.15

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
畳 t 7.48

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
ガラス t 3.02

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
陶磁器 t 0.93

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
廃プラ類 t 1.31

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
石綿含有ボード類 t 7.86

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
石綿含有廃プラ類 t 1.13

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
石綿含有汚泥 t 1.82

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
金属くず t 0.74

小計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

6 処分費

（続き）

処 スクラップ 金属くず　H2 t 17.8

処 スクラップ 金属くず　H4 t 5.56

処 スクラップ 1号銅線 kg 1.43

処 スクラップ 2号銅線 kg 0.10

小計

合計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

7 産業廃棄物税相当額

石膏ボード 減量化率1.00 t 2.50

パルプセメント板 減量化率1.00 t 0.04

スレート板 減量化率1.00 t 1.15

畳 減量化率0.10 t 0.75

ガラス 減量化率1.00 t 3.02

陶磁器 減量化率1.00 t 0.93

廃プラ類 減量化率0.25 t 0.33

石綿含有ボード類 減量化率1.00 t 7.86

石綿含有廃プラ類 減量化率0.25 t 0.28

石綿含有汚泥 減量化率1.00 t 1.82

金属くず 減量化率1.00 t 0.74

小計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

8 整地工事

路盤用砂 山砂 m3 144

砂利敷き RC-40 m3 216

地均し m3 360

小計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

9 増築部分解体工事

オイルタンク撤去 台 2.00

抜根 幹周40～60cm未満 本 3.00

小計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

10 増築部分機械設備解体工事

機械設備撤去 式 1.00

小計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

11 増築部分運搬費

運搬費(DID区間無9.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
木くず m3 0.12

運搬費(DID区間無9.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
廃プラ類 m3 0.53

運搬費(DID区間無15.5km以下)
10tダンプ　　　　　　　　　
金属くず m3 0.63

小計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

12 増築部分処分費

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
木くず t 0.06

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　
廃プラ類 t 0.18

処 処分費
産業廃棄物　　　　　　　　　
金属くず t 1.05

処 スクラップ 金属くず　H4 t 0.14

小計
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広田団地市営住宅（№3～6,8～10号棟）解体工事

変更差引額

数  量 単  価 金  額 数  量 単  価 金  額 金  額

原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位 備  考

13 増築部分産業廃棄物税相当額

廃プラ類 減量化率0.25 t 0.05

金属くず 減量化率1.00 t 1.05

小計
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