
（当初）

令和８年度

災害復旧事業
29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事
五農整第1号

金抜き設計書

五所川原市



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 五所川原市

 災害復旧事業

 29-101　太田1

 太田1地区農林災害頭首工復旧工事

 五所川原市太田地内

 五農整第1号

 単年度

 当初積算

 青森（県基準）

 市浦

  

 令和８年１０月

 令和８年１０月―Ａ

 令和８年１０号―Ａ

 東北電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   2)

SKH00



頭首工

事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

復旧延長

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   2/   2)

SKH00

14.300 

備  考

1 ｍ

単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 単年度

 当初積算

 災害復旧工事（単価型）

 河川工事

 災害復旧工事（１）（単価型）

 令和８年１０号［１号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 ４％ 

 １０％ 

 補正なし 

 補正なし 

 1.20％ 

 0.00％ 

 中山間地域 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   2)

SKH00



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・・・・現場管理費（率計上）

 13 ・一般管理費等

 14 処分費等（直接工事費の内数）

 15 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   2/   2)

SKH00

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    
・・埋戻工
    
・・残土処理
    

・護岸工
  
・・護岸工
    
・・天端コンクリート
    

・土工（市単独施工分）
  
・・掘削工
    
・・盛土工
    
・・埋戻工
    
・・残土処理
    

・護岸工（市単独施工分）
  
・・護岸工
    
・・ブロック積
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   1)

SKH00

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
・・土のう締切工
    
・・道路補修
    
・・除雪工
    

・仮設工（市単独施工分）
  
・・土のう締切工
    
・・仮締切工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   1)

SKH00

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   1)

SKH00

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    
       掘削
       

・・埋戻工
    
       埋戻し
       B＜1.0m

・・残土処理
    
       残土処理
       DT10t D=11.5km以下

・護岸工
  
・・護岸工
    
       胴込・裏込材（砕石）
       間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり
       吸出し防止材（全面）設置
       吸出し防止材設置

・・天端コンクリート
    
       コンクリート構造物取壊し
       なし
       コンクリート
       18-8-40（普通）
       型枠
       
       目地板
       
       殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）
       

・土工（市単独施工分）
  
・・掘削工
    
       掘削
       

・・盛土工
    
       盛土
       1.0m≦B＜2.5m

・・埋戻工
    
       埋戻し
       B＜1.0m
       埋戻し
       1.0m≦B＜2.5m

・・残土処理
    

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  14号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   4)

SKH00

備  考

式

式

m3

式

m3

式

m3

式

式

m3

㎡

式

m3

m3

㎡

㎡

m3

式

式

m3

式

m3

式

m3

m3

式

1.000 

1.000 

10.000 

1.000 

4.000 

1.000 

6.000 

1.000 

1.000 

9 

28 

1.000 

1.2 

1.2 

2.7 

1 

1.0 

1.000 

1.000 

42.000 

1.000 

4.000 

1.000 

14.000 

14.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

       残土処理
       DT10t D=11.5km以下

・護岸工（市単独施工分）
  
・・護岸工
    
       コンクリートブロック積み
       ブロック積
       コンクリート構造物取壊し
       なし
       胴込・裏込材（砕石）
       間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり
       吸出し防止材（全面）設置
       吸出し防止材設置
       コンクリート
       18-8-40（普通）
       型枠
       
       目地板
       

・・ブロック積
    
       殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   2/   4)

SKH00

備  考

m3

式

式

㎡

m3

m3

㎡

m3

㎡

㎡

式

m3

8.000 

1.000 

1.000 

59 

10 

21 

39 

0.3 

2.1 

5 

1.000 

10 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
       敷鉄板
       設置～賃料～撤去

・・土のう締切工
    
       大型土のう締切り
       製作・設置・撤去 購入土
       廃プラスチック運搬・処理
       

・・道路補修
    
       工事用道路補修
       RC-40 t=7cm 0.5m×2列

・・除雪工
    
       除雪工
       工事用道路

・仮設工（市単独施工分）
  
・・土のう締切工
    
       大型土のう
       撤去
       廃プラスチック運搬・処理
       

・・仮締切工
    
       大型土のう
       設置・撤去　再利用
       大型土のう
       製作・設置・撤去　購入土
       残土処理
       DT10t D=11.5km以下
       廃プラスチック運搬・処理
       
       排水ポンプ（仮設）
       0以上～120未満, 

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  26号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  27号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  28号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  30号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  34号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   3/   4)

SKH00

備  考

式

式

㎡

式

袋

ton

式

ｍ

式

km

式

式

袋

ton

式

袋

袋

m3

ton

箇所

1.000 

1.000 

50 

1.000 

6.000 

0.020 

1.000 

420.000 

1.000 

0.400 

1.000 

1.000 

15.000 

0.040 

1.000 

13.000 

57.000 

58.000 

0.200 

1 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    
       仮設材輸送
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  36号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   4/   4)

SKH00

備  考

式

式

ton

1.000 

1.000 

8.82 

　　　　合　　計　　　　

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
埋戻し

B＜1.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
残土処理

DT10t D=11.5km以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
吸出し防止材（全面）設置

吸出し防止材設置
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し

なし
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
コンクリート

18-8-40（普通）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
目地板

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
掘削

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
盛土

1.0m≦B＜2.5m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
埋戻し

B＜1.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
埋戻し

1.0m≦B＜2.5m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
残土処理

DT10t D=11.5km以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
コンクリートブロック積み

ブロック積
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し

なし
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
吸出し防止材（全面）設置

吸出し防止材設置
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
コンクリート

18-8-40（普通）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
目地板

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   2)

SKH00

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

㎡

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
敷鉄板

設置～賃料～撤去
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
大型土のう締切り

製作・設置・撤去 購入土
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
廃プラスチック運搬・処理

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
工事用道路補修

RC-40 t=7cm 0.5m×2列
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
除雪工

工事用道路
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
大型土のう

撤去
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
廃プラスチック運搬・処理

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
大型土のう

設置・撤去　再利用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
大型土のう

製作・設置・撤去　購入土
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
残土処理

DT10t D=11.5km以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
廃プラスチック運搬・処理

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
排水ポンプ（仮設）

0以上～120未満, 
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
仮設材輸送

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   2/   2)

SKH00

備  考

㎡

m3

㎡

袋

ton

ｍ

km

袋

ton

袋

袋

m3

ton

箇所

ton

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削

SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
埋戻し
B＜1.0m
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
残土処理
DT10t D=11.5km以下
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下
産業廃棄物処理
建設発生土

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり
SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石  RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
吸出し防止材（全面）設置
吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材（全面）設置
吸出し防止材設置

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
なし
【構造物取壊し】
無筋,なし,人力,昼間施工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
コンクリート
18-8-40（普通）
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(普通) W
/C65%

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  23号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  24号
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  25号
                
Ｓ単   6号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  28号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  29号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  10号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   6)

SKH00

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

2.350 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
目地板

SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

産業廃棄物処理
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
掘削

SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
盛土
1.0m≦B＜2.5m
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
路床,0.8～1.1ton,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
埋戻し
B＜1.0m
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  23号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  24号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  24号
                
Ｓ単   1号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   2/   6)

SKH00

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

埋戻し
1.0m≦B＜2.5m
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
路床,0.8～1.1ton,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
残土処理
DT10t D=11.5km以下
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下
産業廃棄物処理
建設発生土

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
コンクリートブロック積み
ブロック積
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
空積,無し,昼間施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし
コンクリート積ブロック
JIS滑面150kg/個未満,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
なし
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり
SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石  RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
吸出し防止材（全面）設置
吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材（全面）設置
吸出し防止材設置

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
コンクリート
18-8-40（普通）
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(普通) W
/C65%

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  24号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  25号
                
Ｓ単   6号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   9号
                
Ｓ単   5号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  28号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  29号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   3/   6)

SKH00

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

2.350 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.830 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
目地板

SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

産業廃棄物処理
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
敷鉄板
設置～賃料～撤去
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,22,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
大型土のう締切り
製作・設置・撤去 購入土
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
廃プラスチック運搬・処理

産業廃棄物処理
廃プラスチック
輸送費(仮設材)
12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸,0.0,0.0

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  20号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  13号
                
Ｓ単  14号
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単  21号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   4/   6)

SKH00

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

ton

m3

㎡

㎡

袋

袋

袋

m3

ton

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 袋

1.000 ton



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
工事用道路補修
RC-40 t=7cm 0.5m×2列
砂利舗装工(人力)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,7cm,不要,なし,必要,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
除雪工
工事用道路
除雪(機械)青森県標準地域
普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,22,15

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
大型土のう
撤去
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
廃プラスチック運搬・処理

産業廃棄物処理
廃プラスチック
輸送費(仮設材)
12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
大型土のう
設置・撤去　再利用
大型土のう工
設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
大型土のう
製作・設置・撤去　購入土
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
残土処理
DT10t D=11.5km以下
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下
産業廃棄物処理
建設発生土

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  12号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単  21号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  15号
                
Ｓ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  13号
                
Ｓ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  25号
                
Ｓ単   6号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   5/   6)

SKH00

備  考

ｍ

㎡

km

km

袋

袋

ton

ton

ton

袋

袋

袋

袋

袋

袋

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 km

1.000 袋

1.000 ton

1.000 袋

1.000 袋

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
廃プラスチック運搬・処理

産業廃棄物処理
廃プラスチック
輸送費(仮設材)
12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
排水ポンプ（仮設）
0以上～120未満, 
排水ポンプ運転
13,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり
排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場掘削・設置
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場埋戻・撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
仮設材輸送

輸送費(仮設材)
12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),0.0,
0.0

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単  21号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  16号
                
Ｓ単  17号
                
Ｓ単  18号
                
Ｓ単  19号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  22号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   6/   6)

SKH00

備  考

ton

ton

ton

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 箇所

1.000 ton



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
路床,0.8～1.1ton,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
コンクリート積ブロック
コンクリート積ブロック
JIS滑面150kg/個未満,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
産業廃棄物処理
産業廃棄物処理
建設発生土
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
産業廃棄物処理
産業廃棄物処理
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
産業廃棄物処理
産業廃棄物処理
廃プラスチック
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
空積,無し,昼間施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,なし,人力,昼間施工
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,する
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
砂利舗装工(人力)
砂利舗装工(人力)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,7cm,不要,なし,必要,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
大型土のう工
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
大型土のう工
大型土のう工
設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
13,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
排水ポンプ設置撤去
排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
排水ポンプ用釜場設置・撤去
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場掘削・設置
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
排水ポンプ用釜場設置・撤去
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場埋戻・撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,22,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸,0.0,0.0
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
輸送費(仮設材)

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   2)

SKH00

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

ton

ton

㎡

m3

m3

㎡

袋

袋

袋

箇所

箇所

箇所

箇所

㎡

ton

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

輸送費(仮設材)
12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),0.0,
0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
SP 胴込・裏込材（砕石）
SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石  RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
SP 吸出し防止材（全面）設置
SP 吸出し防止材（全面）設置
吸出し防止材設置
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
SP 目地板
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
除雪(機械)青森県標準地域
除雪(機械)青森県標準地域
普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,22,15
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(普通) W
/C65%

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   2/   2)

SKH00

備  考

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

km

m3

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
路床,0.8～1.1ton,あり
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
運転質量0.8～1.1ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

コンクリート積ブロック
コンクリート積ブロック
JIS滑面150kg/個未満,,

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
43.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   9)

SKH00

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

㎡

単位 単  価

0.200 

0.680 

0.100 

0.680 

0.680 

1.440 

5.700 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

1.000 各単位

砂・砂質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土
盛土
まき出し
締固めを計上しない

砂・砂質土
埋戻
まき出し
締固めを計上しない

路床
0.8～1.1ton

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0



事業名

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
コンクリート積ブロック
JIS滑面150kg/個未満

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

産業廃棄物処理
産業廃棄物処理
建設発生土
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

産業廃棄物処理
建設発生土

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

産業廃棄物処理
産業廃棄物処理
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

産業廃棄物処理
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

産業廃棄物処理
産業廃棄物処理
廃プラスチック
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

産業廃棄物処理
廃プラスチック

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
空積,無し,昼間施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
4)胴込材（規格）
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力

コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
再生クラッシャラン
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   2/   9)

SKH00

備  考

㎡

m3

m3

ton

ton

ton

ton

㎡

㎡

m3

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.228 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ㎡

地域資材（Ｐコード）

建設発生土

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

廃プラスチック

空積
無し
昼間施工
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
なし

深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,なし,人力,昼間施工
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　人力　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

砂利舗装工(人力)
砂利舗装工(人力)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,7cm,不要,なし,必要,あり
1)舗設材の種別
2)規格
3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ
4)基盤面不陸整正作業の必要性
5)単価０円区分(舗設材)
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
普通作業員

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
運転質量0.5～0.6ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あ
り

1)施工区分
2)施工機械区分
3)採取土区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   3/   9)

SKH00

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

人

日

Ｌ

人

㎡

袋

単位 単  価

1.000 

1.000 

8.300 

1.000 

0.480 

1.200 

0.300 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

100.000 ㎡

1.000 日

無筋
なし
人力
昼間施工

無筋
なし
機械
昼間施工
する

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
RC-40
7cm
不要
なし
必要

製作・設置
ﾊﾞｯｸﾎｳ
購入土

1.000m3
大型土のう袋（1.0ｔ用）
なし

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋
大型土のう袋（1.0ｔ用）
購入土

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり
1)施工区分
2)施工機械区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり
1)施工区分
2)施工機械区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
34.000 袋

歩Ａ
当たり算出

算出数量
115.000 袋

歩Ａ
当たり算出

算出数量
77.000 袋

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   4/   9)

SKH00

備  考

人

人

人

枚

m3

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

人

日

Ｌ

人

袋

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

0.010 

34.000 

34.000 

1.280 

63.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.004 

1.210 

101.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.002 

1.230 

99.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

撤去
ﾊﾞｯｸﾎｳ

0.000m3

設置（再設置含む）
ﾊﾞｯｸﾎｳ

0.000m3

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
13,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/ｈ)
4)全揚程
5)動力区分
6)長期割引単価区分(賃料機械)
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径200mm
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
45kVA
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

排水ポンプ設置撤去
排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり
1)ポンプ台数区分
2)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

排水ポンプ用釜場設置・撤去
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場掘削・設置
1)施工区分

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   5/   9)

SKH00

備  考

箇所

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

日

人

人

人

Ｌ

人

箇所

箇所

人

人

時間

人

Ｌ

箇所

単位 単  価

15.600 

15.600 

598.000 

1.820 

0.050 

0.740 

0.500 

0.100 

2.000 

23.000 

0.500 

0.040 

0.100 

0.130 

0.570 

0.100 

3.400 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

13
作業時排水
0以上～120未満
10m
発動発電機

１～５台

釜場掘削・設置

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

排水ポンプ用釜場設置・撤去
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場埋戻・撤去
1)施工区分

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,22,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸,0.0
,0.0

1)製品長
2)運搬距離(片道)
3)計上方法
4)積卸し計上区分
6)積卸し区分(敷鉄板以外)
7)冬期割増率（実数）
8)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
50km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名
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SKH00

備  考

箇所

人

人

人

時間

人

Ｌ

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

0.040 

0.050 

0.190 

0.030 

0.370 

0.060 

2.200 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1,000.000 ㎡

1.000 ton

釜場埋戻・撤去

設置～賃料～撤去
22
1

12m以内
50kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板以外)
積込･取卸
0.0
0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸
のみ),0.0,0.0

1)製品長
2)運搬距離(片道)
3)計上方法
4)積卸し計上区分
5)積卸し区分(敷鉄板)
7)冬期割増率（実数）
8)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
40km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み(又は取卸し)のみ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)平均施工幅員
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
1.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名
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SKH00

備  考

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

12m以内
40kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込又は取卸のみ)
0.0
0.0

土砂
上記以外(小規模)
-
-
標準
-
-
-
-

土砂
土量50,000m3未満

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
11.5km以下

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

1)作業区分
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）
SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石  RC-40

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類
2)胴込･裏込材の有無
3)長期割引単価区分
4)胴込･裏込材の規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

SP 吸出し防止材（全面）設置
SP 吸出し防止材（全面）設置
吸出し防止材設置

1)作業区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   8/   9)

SKH00

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

残土受入れ地での処理
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
23.2km以下

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ
有り

再生砕石  RC-40

吸出し防止材設置

一般型枠
小型構造物

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 目地板
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の計上
3)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

除雪(機械)青森県標準地域
除雪(機械)青森県標準地域
普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,22,15
1)作業条件
2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格
3)排出ガス区分
4)除雪対象幅
5)除雪回数
6)押雪運搬距離
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]※
普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-
40(普通) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分
11)冬期割増

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 km

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   9/   9)

SKH00

備  考

㎡

㎡

km

時間

Ｌ

人

km

m3

m3

単位 単  価

12.230 

171.000 

2.450 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 km

1.000 m3

30m2未満
計上する
目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

容易に排雪できる場合
普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton
排対型１次
3.500
22.000
15.000

小型構造物
人力打設
計上する
-
特殊養生(練炭)
-
無し
-
18-8-40(普通) W/C65%
あり

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:４％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      
【SP】
      
【SP】
      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
運転質量0.5～0.6ｔ
振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
運転質量0.8～1.1ｔ
目地板（瀝青繊維質板）
10㎜
吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m
コンクリート積ブロック
JIS滑面150kg/個未満

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   1)

SKH00

備  考

日

日

㎡

㎡

㎡

単位 単  価



令和８年度

災害復旧事業
29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事
五農整第1号

統一施工単価表

五所川原市



事業名

人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
路床,0.8～1.1ton,あり

コンクリート積ブロック
地域資材（Ｐコード）,,,

産業廃棄物処理
,建設発生土,450円
,ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,1,100円
,廃プラスチック,50,000円

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
空積,無し,昼間施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),,,なし

【構造物取壊し】
無筋,なし,人力,昼間施工,
無筋,なし,機械,昼間施工,する

砂利舗装工(人力)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,7cm,不要,なし,必要,あり

大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,2,550.000,1.000m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.000,0.000m3,,,あり
設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.000,0.000m3,,,あり

排水ポンプ運転
13,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり

排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり

排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場掘削・設置
釜場埋戻・撤去

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,22,1,あり

輸送費(仮設材)
12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0
12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0

SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,

SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石  RC-40

SP 吸出し防止材（全面）設置
吸出し防止材設置

名称，施工区分

統一施工単価表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   2)

SKH00

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

㎡

袋

箇所

箇所

箇所

㎡

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード



事業名

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

除雪(機械)青森県標準地域
容易に排雪できる場合,普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,排対型１次,3.500,22.000,15.000

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%,あり

名称，施工区分

統一施工単価表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   2/   2)

SKH00

㎡

㎡

km

m3

単位 単  価

      

      

      

      

コード



      

【SP】
      

【SP】
      

      
【SP】
      

      

      

      

      

      

      

      

      

【SP】
      

      
【SP】
      

コード 名  称（規  格） 数  量

59.000 

7.320 

73.705 

933.047 

304.455 

63.000 

0.260 

8.820 

8.820 

0.260 

25.850 

0.260 

72.000 

1.591 

48.312 

33.886 

事業名

コンクリート積ブロック
JIS滑面150kg/個未満

目地材類
目地板（瀝青繊維質板）
10㎜

吸出防止材
吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m

燃料類
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土のう 化学繊維使用
大型土のう袋
大型土のう袋（1.0ｔ用）

積卸し費
積卸し費
積込み･取卸し
積卸し費
積込み(又は取卸し)のみ

仮設材輸送費
仮設材輸送運賃料金
40km以下　製品長12m以内
仮設材輸送運賃料金
50km以下　製品長12m以内

建設廃材
産業廃棄物処理
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
産業廃棄物処理
廃プラスチック
産業廃棄物処理
建設発生土

一般用生コンクリート
生コンクリート(普通)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下）

道路用砕石
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   2)

SKH00

備  考

㎡

㎡

㎡

Ｌ

Ｌ

枚

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



      

コード 名  称（規  格） 数  量

63.000 

事業名

山砂，山土砂，山土
購入土

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   2/   2)

SKH00

備  考

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　



      

【SP】
      

      

【SP】
      

【SP】
      

      

      

      

      

【SP】
      

      
【SP】
      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

4.892 

2.232 

0.940 

0.190 

3.414 

15.600 

2.016 

0.603 

15.600 

0.016 

2.071 

2.040 

2.372 

事業名

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]※
普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(3次)］
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
通称10t積級

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
45kVA

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
運転質量0.5～0.6ｔ

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
運転質量0.8～1.1ｔ

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径200mm

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

機械器具集計一覧表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   1)

SKH00

備  考

時間

供用日

時間

供用日

供用日

日

日

日

日

日

日

日

日

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

50.000 

50.000 

事業名

敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］

単Ａ

単Ａ

金  額

仮設材集計一覧表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   1)

SKH00

備  考

㎡供用日

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　



      
【SP】
      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

【SP】
      

      
【SP】
      

【SP】
      

コード 名  称（規  格） 数  量

3.393 

0.572 

3.965 

6.967 

1.650 

8.617 

11.105 

5.127 

16.232 

0.648 

4.598 

2.444 

7.042 

2.837 

39.341 

事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

型わく工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   1)

SKH00

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

59.000 

10.000 

1.200 

事業名

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間

構造物とりこわし工
構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間
構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　人力　機労　昼間

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

市場単価集計一覧表
災害復旧事業　29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事工事名

(   1/   1)

SKH00

備  考

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　


