
小田川６号橋

計算数量積算数量計算数量積算数量

道路維持 式 1 1
現場塗装工 式 1 1

橋梁塗装工 式 1 1
2種ケレン ㎡ 94.7 95.0
下塗 有機ジンクリッチペイント ㎡ 94.7 95.0

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) ㎡ 94.7 95.0
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ㎡ 94.7 95.0
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ㎡ 94.7 95.0
塗膜剥離剤塗布 塗膜除去　2回 ㎡ 189.4 189.0
塗膜の回収・積込み ㎡ 189.4 189.0
廃材の運搬・処理 特別管理産業廃棄物 汚泥 t 0.13 0.13
収集運搬車 ユニック車 式 1 1
鋼製ドラム缶 缶 1 1

橋梁舗装工 式 1 1
路面切削工 式 1 1

路面切削 舗装厚6cm以下 ㎡ 110.6 111.0
床版防水工 式 1 1

床版防水 防水層 複合床版防水 ㎡ 70.6 71.0 アクリル樹脂系
排水用導水管 φ18 m 30.8 31.0
導水テープ t=3mm W=30mm m 12.6 13.0
成形目地材 t=5mm W=30mm m 43.3 43.0

舗装工 式 1 1
表層 ⑤密粒度As混合物13F(改質Ⅱ型) ㎡ 70.6 71.0 t=3cm

⑤再生密粒度As13F ㎡ 40.0 40.0 t=3～5cm

橋梁付属物工 式 1 1
支承塗装塗替工 式 1 1

金属溶射 1500kN以下 基 4 4
沓座モルタル撤去 ㎥ 0.07 0.1
沓座モルタル打設 無収縮モルタル ㎥ 0.07 0.1

型枠 ㎡ 0.6 0.6
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種別
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単位
当初数量 変更数量

摘要



小田川６号橋

計算数量積算数量計算数量積算数量
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当初数量 変更数量

摘要

構造物補修工 式 1 1
断面修復工 式 1 1

断面修復工 左官工法 ケレン有り 0.1㎥未満 構造物 1 1 上部 0.016㎥+下部 0.020㎥

目地材 ゴム系 t=10mm ㎥ 0.20 0.20

ひび割れ補修工 式 1 1
ひび割れ補修工 低圧注入工法 25ｍ未満 構造物 1 1 上部 0.5m+下部 1.0m

注入材 kg 0.07 0.07 上部 0.01kg+下部 0.06kg
シール材 kg 0.24 0.24 上部 0.09kg+下部 0.15kg
注入器具 個 6 6 上部 2個+下部 4個

表面処理工 式 1 1
表面含浸工 式 1 1

表面含浸材 高分子系 ㎡ 111.2 111.0 上部 75.3㎡+下部35.9㎡

排水装置補修工 式 1 1
排水管取替工 式 1 1

排水管設置 鋼管 天板プレート一体型(SUS304)φ100 ｍ 1.40 1.0
水切り材設置工

水切板取付 取付 4m以下 ｍ 36.7 37
L-40×40×3(SS400)溶融亜鉛メッキ加工 ｍ 36.7 37
打込み式アンカーボルトM10×70 本 74 74

伸縮装置工 式 1 1
伸縮装置取替工 式 1 1

伸縮装置 鋼製櫛型ジョイント 降雪地向け仕様20型 m 4.1 4
降雪地向け仕様30型 m 4.1 4

後打ちコンクリート 超速硬コンクリート ㎥ 0.6 1

補強鉄筋 D16 kg 50 50
コンクリートアンカー D16 本 112 112
注入目地材 シール材 ｌ 0.8 1
接着剤 プライマー g 500 500
バックアップ材 ｍ 1.6 2
接着剤 ｇ 100 100



小田川６号橋

計算数量積算数量計算数量積算数量
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橋梁防護柵工 式 1 1
防護柵補修工 式 1 1

防護柵撤去 撤去延長 ガードレール m 36.7 37.0
無収縮モルタル ㎥ 0.03 0
現場発生品トラック2t積,17km 回 1 1

防護柵新設 新設延長 ガードレール Gr-C-2B-4 m 36.7 37.0

殻運搬処理工 式 1 1
殻運搬処理工 式 1 1

殻運搬 As切削材 ㎥ 5.1 5.0
殻処分 　　〃 t 12.1 12.0
殻運搬 無筋コンクリート ㎥ 0.7 1.0 0.07㎥+0.02㎥+0.02㎥+0.6㎥

殻処分 　　　　〃 t 1.8 2.0  0.17t + 0.05t + 0.05t + 1.5t

仮設工 式 1 1
足場工 式 1 1

吊足場 タイプA1 ㎡ 86.5 87.0
タイプB（朝顔） ㎡ 86.5 87.0
タイプB（板張防護工） ㎡ 86.5 87.0
タイプB（シート張防護工） ㎡ 86.5 87.0
タイプE（シート+板張防護） ㎡ 70.0 70.0
湿式塗膜剥離剤工養生シート ㎡ 86.5 87.0

共通仮設
共通仮設費

安全費 式 1 1
安全衛生保護具 式 1 1

呼吸用保護具用フィルター 個 120 120
使い捨て化学防護服 着 120 120
防護手袋 組 120 120



種 別 ・ 細 別 ・ 規 格 算 定 式 単位 数 量 摘 要

橋梁塗装工

素地調整

2種ケレン

下塗

Rc-Ⅱ塗装系
有機ジンクリッチペイント

0
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)

中塗

Rc-Ⅱ塗装系
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

上塗

Rc-Ⅱ塗装系
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

塗膜剥離

塗膜剥離剤塗布
塗膜除去　2回

塗膜の回収・積込み

廃材の運搬・処理
鉛含有塗装片、養生シート

呼吸用保護具用フィルター

使い捨て化学防護服

防護手袋

現 場 塗 装 工 数 量 集 計 表

㎡ 94.7

㎡ 94.7

㎡ 189.4

安全衛生保護具

ｔ 0.13

㎡ 94.7

㎡ 94.7

㎡ 94.7

㎡ 94.7

組 120

個 120

着 120



規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

2種ケレン (次頁塗装計算書より)

対傾構・主桁・横構 A1＝ ㎡

ΣA＝ 94.7 ㎡

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

Rc-Ⅱ塗装系
有機ジンクリッチペイント A＝ 94.7 ㎡

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 A＝ 94.7 ㎡

(2層)

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

Rc-Ⅱ塗装系
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 A＝ 94.7 ㎡

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

Rc-Ⅱ塗装系
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 A＝ 94.7 ㎡

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

算 定 式

種 別 細 別

算 定 式

93.85 ＝ 93.85 

93.85

94.67 ＝ 94.67 

＝ 94.67 

種 別 細 別

橋梁塗装工 下塗

現 場 塗 装 工 数 量 計 算 書

種 別 細 別

橋梁塗装工 素地調整

算 定 式

＝ 93.85 

種 別 細 別

橋梁塗装工 中塗

算 定 式

94.70 ＝ 94.70 

種 別 細 別

橋梁塗装工 上塗

算 定 式

94.70 ＝ 94.70 



規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

塗膜剥離剤塗布 施工量：50m2/日

塗膜除去 2回 A＝ × 189.4 ㎡

塗膜の回収・積込み
＝ 94.7 ㎡

廃材の運搬・処理 施工量：50m2/日　参考重量1.4kg/m2
W＝ × ÷ 0.13 ｔ

施工日数
N＝ (94.7×2/50+94.7/50)×1.67 10 日

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

呼吸用保護具用フィルター

＝ 3人分×4個×10日 120 個

使い捨て化学防護服
＝ 3人分×4個×10日 120 着

防護手袋
＝ 3人分×4個×10日 120 組

種 別 細 別

橋梁塗装工 安全衛生保護具

算 定 式

現 場 塗 装 工 数 量 計 算 書

種 別 細 別

橋梁塗装工 塗膜剥離

算 定 式

94.70 ＝ 189.40 

94.70 ＝ 94.70 

94.70 1.4 1000 ＝ 0.13 

2

＝ 9.5 

＝ 120.00 

＝ 120.00 

＝ 120.00 



塗装計算書 (単位：㎜,㎡)

  主構造  主桁  G1  

員数 部材名 材種 断 面 長 さ ﾈｯﾄ 全面積   塗装面積 備 考

1 UFLG PL  300* 24 5800 3.48 A 1.74

1 UFLG PL  300* 24 12560 7.54 A 3.77

1 LFLG PL  300* 24 5800 3.48 A 3.48

1 LFLG PL  300* 24 12560 7.54 A 7.54

1 WEB PL  700* 13 5800 8.12 A 8.12

1 WEB PL  700* 13 12560 17.58 A 17.58

4 PL   80* 10 652 0.40 A 0.40

主桁(G1) A 42.63

  主構造  主桁  G2  

員数 部材名 材種 断 面 長 さ ﾈｯﾄ 全面積   塗装面積 備 考

1 UFLG PL  300* 24 5800 3.48 A 1.74

1 UFLG PL  300* 24 12560 7.54 A 3.77

1 LFLG PL  300* 24 5800 3.48 A 3.48

1 LFLG PL  300* 24 12560 7.54 A 7.54

1 WEB PL  700* 13 5800 8.12 A 8.12

1 WEB PL  700* 13 12560 17.58 A 17.58

4 PL   80* 10 652 0.40 A 0.40

主桁(G2) A 42.63

主桁(G1～G2合計) A 85.27

  主構造  横桁（端部）   

員数 部材名 材種 断 面 長 さ ﾈｯﾄ 全面積   塗装面積 備 考

2 CH 300 * 90* 9*13 2340 4.50 A 4.50

4 GUSS PL  280*   9 360 0.40 A 0.40

横桁(端部) A 4.90

  主構造  横桁（中間）   

員数 部材名 材種 断 面 長 さ ﾈｯﾄ 全面積   塗装面積 備 考

2 CH 300 * 90* 9*13 2340 4.50 A 4.50

横桁(中間) A 4.50

横桁(端部･中間合計) A 9.40

主構造(一箇所当たり) A 94.67



種 別 ・ 細 別 ・ 規 格 算 定 式 単 位 数 量 摘 要

路面切削工

路面切削

舗装厚6cm以下

殻運搬処理

As切削材

処分重量

床版防水工

床版防水

防水層
複合床版防水

排水用導水管
φ18

導水テープ

t=3mm　W=30mm

成形目地材
t=5mm　W=30mm

舗装工

表層

⑤密粒度As混合物13F(改質Ⅱ型)

 ｔ＝5㎝

⑤再生密粒度As13F

 ｔ＝3～5㎝

0
0

舗 装 工 数 量 集 計 表

㎡ 110.6

㎥ 5.1

t 12.1

㎡ 70.6

m 30.8

m 12.6

m 43.3

㎡ 70.6

㎡ 40.0



規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

切削厚　ｔ＝5㎝
A＝ × 70.6 ㎡

切削厚　ｔ＝3～5㎝
A＝ × × 40.0 ㎡

110.6 ㎡

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

As切削材
Ｖ＝ × + × 5.1 ㎥

処分重量
W＝ × (t/㎥) 12.1 t

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

防水層
複合床版防水 A＝ × 70.6 ㎡

排水用導水管
φ18 Ｌ＝ × 30.8 m

導水テープ
t=3mm　W=30mm Ｌ＝ × 12.6 m

成形目地材
t=5mm　W=30mm Ｌ＝ × + × 43.3 m

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

⑤密粒度As混合物13F(改質Ⅱ型) 車道部

 ｔ＝5㎝ A＝ × 70.6 ㎡

⑤再生密粒度As13F
 ｔ＝3～5㎝ A＝ × × 40.0 ㎡

舗 装 工 数 量 計 算 書

種 別 細 別

路面切削工 路面切削

算 定 式

4.00 17.660 ＝ 70.64 

4.00 5.000 2 ＝ 40.00 

合計

種 別 細 別

殻運搬処理工 殻運搬処理

算 定 式

70.64 0.050 40.00 0.040 ＝ 5.13 

5.13 2.350 ＝ 12.06 

種 別 細 別

床版防水工 床版防水

算 定 式

4.000 17.660 ＝ 70.64 

15.400 2 ＝ 30.80 

6.300 2 ＝ 12.60 

17.660 2 4.000 2 ＝ 43.32 

種 別 細 別

舗装工 表層

算 定 式

4.000 17.660 ＝ 70.64 

4.000 5.000 2 ＝ 40.00 



種 別 ・ 細 別 ・ 規 格 単 位 数 量 摘 要

支承塗装塗替工

支承

金属溶射

沓座モルタル撤去

沓座モルタル打設
無収縮モルタル

型枠

殻運搬

殻処分

　1500kN以下

㎥

0.07㎥

㎡

0.07

0.6

ｔ

0.07㎥

橋 梁 付 属 物 工 数 量 集 計 表

4基

算定式

0.17

殻運搬処理



規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

金属溶射　

塗装面積（1基当り） A＝ ×

A＝ × ×

A＝ × ×

ΣA＝

A＝ × × 0.84 ㎡

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

沓座モルタル撤去
V= ( ＋ )× ×

× × 2 0.064 ㎥

V= ( ＋ )× ×

× × 2 0.006 ㎥

Σ ＝ 0.07

殻運搬処理

W= + × 0.17 ｔ

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

沓座モルタル打設
無収縮モルタル V= × × × 2

- × × 2 0.067 ㎥

V= × × × 2

- × × 2 0.007 ㎥

Σ ＝ 0.07 ㎥

型枠

A= + × × × 2 )+

+ × × × 2 )= 0.6 ㎡

橋 梁 付 属 物 工 数 量 計 算 書

種 別 細 別

支承塗装塗替工 支　　承

算 定 式

0.18 0.110 2 ＝ 0.04 

0.420 0.18 ＝ 0.08 

0.21 2 2

0.42 0.110 2 ＝ 0.09 

種 別 細 別

沓座モルタル撤去工 沓座モルタル

＝ 0.21 

＝ 0.165 2.35

＝ 0.0066 

算 定 式

0.56

種 別 細 別

沓座モルタル復旧工 支　　承

算 定 式

0.56

＝ 0.0666 

((0.62 0.38) 2 0.02 0.59

0.62 0.38 0.02

((0.72 0.56) 2 0.10

＝ 0.006 

A1橋台

0.42 0.72 0.10 0.50

＝ 0.064 

A2橋台

0.42 0.48 0.02 0.50

0.32

0.064 0.006

0.07 0.02

A1橋台

0.72 0.10

A2橋台

0.07 0.10



種 別 ・ 細 別 ・ 規 格 算 定 式 単位 数 量 摘 要

上部工補修工

断面修復工

ポリマーセメントモルタル

コンクリートはつり

プライマー塗布

ひびわれ注入工

ひびわれ注入材
エポキシ樹脂系

ひびわれ注入材
エポキシ樹脂系

シール材 W=30mm
エポキシ樹脂系

注入器具

ひび割れ充填

はつり工

充填工

殻運搬　無筋Co

殻処分　無筋Co
0.05

㎥ 0.0009

構 造 物 補 修 工 数 量 集 計 表

㎡ 0.240

m 0.5

㎥ 0.0156

㎡

殻運搬処理工

ｍ 5.90

0.240

ひび割れ充填工

0.01kg

0.0009㎥

kg 0.09

2個

㎥ 0.02

ｔ



規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

断面修復工

左官工法

コンクリートはつり 地覆側面

A1＝ ×

地覆下面

A2＝ ×

床版

A3＝ ×

地覆下面

A4＝ ×

地覆下面

A5＝ ×

地覆下面

A6＝ ×

地覆下面

A7＝ ×

地覆下面

A8＝ ×

ΣA ＝ 0.240 ㎡

ポリマーセメントモルタル

地覆側面

V1＝ × ×

地覆下面

V2＝ × ×

地覆下面

V3＝ × ×

地覆下面

V4＝ × ×

床版

V5＝ × ×

床版

V6＝ × ×

床版

V4＝ × ×

地覆側面

V4＝ × ×

ΣV ＝ 0.0156 ㎥

プライマー塗布

ΣA ＝ 0.240 ㎡

＝ 0.020 0.200 0.100

0.030

＝ 0.00060 

＝ 0.010 

0.100 0.100 ＝ 0.010 

0.200 0.100

＝ 0.020 

＝ 0.020 

0.200 0.100 0.030

0.200 0.100 ＝ 0.020 

＝ 0.00060 0.200

0.200

0.200 0.100 0.030

0.100

＝ 0.00060 

0.200 0.100 0.030 ＝ 0.00060 

0.100

0.100 0.100 0.030

算 定 式

構 造 物 補 修 工 数 量 計 算 書

種 別 細 別

0.100 0.100

断面修復工上部工補修工

0.200 0.100 ＝ 0.020 

0.600 0.100 ＝ 0.120 

＝ 0.00030 

0.100 0.100 0.030 ＝ 0.00030 

0.200

＝ 0.00060 

＝ 0.01200 

0.030

0.600 0.100

0.200 0.100



規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

ひびわれ注入材
エポキシ樹脂系

床版

V1＝ × × ×

＝ 0.000005 ㎥
L= ＝ 0.50 m

× = 0.01 kg

シール材 W=30mm
エポキシ樹脂系

× × ＝ 0.00005 kg

× ＝ 0.09 kg

注入器具

N= ＝ 2 個

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

ひび割れ充填工 床版

L1＝ ＝ 1.500

床版

L2＝ ＝ 0.500

床版

L3＝ ＝ 1.100

合計

L4＝ ＝ 1.500

充填工

L5＝ ＝ 1.300

ΣL ＝ 5.90 m

はつり工
× ＝ 0.06 ㎡

充填工
× ＝ 0.0009 ㎥

殻運搬処理

殻運搬

+ ＝ 0.02 ㎥

殻処分

× ＝ 0.05 t

(kg/㎥)

0.1000.500 1/2

0.000005 1150

＝ 0.000005 

種 別 細 別

上部工補修工 ひびわれ注入工

算 定 式

ひびわれ充填工

0.030 0.50

0.200

ΣV

細 別

上部工補修工

0.010

算 定 式

1700

0.003

0.00005

種 別

0.500

(kg/㎥)

0.060 0.015

0.200

0.200

0.200

0.200

5.900

0.250.5

0.0002

2.35

0.0156 0.0009
無筋Co

V=

無筋Co

W= 0.02



（2） 数量計算

1.断面修復工

1） 左官工法 
ポリマーセメントモルタル

(1) × × ＝ 0.0002 m3
(2) × × ＝ 0.0002 m3
(3) × × ＝ 0.0002 m3
(4) × × ＝ 0.0002 m3
(5) × × ＝ 0.0001 m3
(6) × × ＝ 0.0001 m3
(7) × × ＝ 0.0002 m3
(8) × × ＝ 0.0120 m3

＝ 0.0132 m3

2） コンクリートはつり

(1) × ＝ 0.020 m2
(2) × ＝ 0.020 m2
(3) × ＝ 0.020 m2
(4) × ＝ 0.020 m2
(5) × ＝ 0.010 m2
(6) × ＝ 0.010 m2
(7) × ＝ 0.020 m2
(8) × ＝ 0.120 m2

＝ 0.24 m2

(6) 0.000005 m3

0.00001 m3
0.01 kg

0.00005 m3
0.09 kg

(1) ＝ 1.500 m
(2) ＝ 0.500 m
(3) ＝ 1.100 m
(4) ＝ 1.500 m
(5) ＝ 1.300 m

＝ 5.900 m
× 0.06 m2
× 0.0009 m3

工法 箇所 寸　　法 数　　量

左
官
工
法

地覆側面 0.200 0.100 0.010
地覆下面 0.200 0.100 0.010
地覆下面 0.200 0.100 0.010
地覆下面 0.200 0.100 0.010

床版 0.100 0.100 0.010
床版 0.100 0.100 0.010
床版 0.200 0.100 0.010

地覆側面 0.600 0.200 0.100

　計

工法 箇所 寸　　法 数　　量

左
官
工
法

地覆側面 0.200 0.100
地覆下面 0.200 0.100

床版 0.200 0.100
地覆下面 0.200 0.100
地覆下面 0.100 0.100
地覆下面 0.100 0.100
地覆下面 0.200 0.100
地覆下面 0.600 0.200

　計

工法 箇所 幅 延長（m） 深さ（m） 注入量（m3）
ひ
び
わ
れ

注
入
工

床版 0.20mm 0.50 0.100 1/2

合計
0.50

1150kg/m3

シール材
幅（m） 延長（m） 厚さ（m） 使用量（m3）
0.030 0.50 0.003

1700kg/m3

工法 箇所 幅 数　　量

ひ
び
わ
れ

充
填
工

床版 0.20mm

床版 0.20mm

床版 0.20mm

床版 0.20mm

充填工 0.06 0.015

床版 0.20mm

合計
はつり工 5.900 0.010



下部工補修工

ひびわれ注入工

ひびわれ注入材
エポキシ樹脂系

ひびわれ注入材
エポキシ樹脂系

シール材 W=30mm
エポキシ樹脂系

注入器具

断面修復工

左官工法

目地材

殻運搬　無筋Co

殻処分　無筋Co

kg 0.06

㎥ 0.02

ポリマーセメントモルタル ㎥ 0.02

個 4

構 造 物 補 修 工 数 量 集 計 表

種別・細別・規格 摘要数 量

kg

ｍ

単位算定式

殻運搬処理工

ｔ 0.05

1.00

0.15

ゴム系 t=10mm ㎡ 0.2



規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

ひびわれ注入材
エポキシ樹脂系

A1胸壁

V1＝ × × × ＝ 0.000025 ㎥

A1胸壁

V2＝ × × × ＝ 0.000025 ㎥

ΣV ＝ 0.00005 ㎥

× ＝ 0.060 kg

L= ＋ ＝ 1.00 ｍ

シール材 W=30mm
エポキシ樹脂系 × ＝ 0.00009 ㎥

× ＝ 0.150 kg

注入器具
N= ÷ 4 個

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

断面修復工

左官工法

× × ＝ 0.02 ㎥

目地材

× ＝ 0.2 ㎡

殻運搬処理

殻運搬

＝ 0.02 ㎥

殻処分

× ＝ 0.05 t

0.50

0.00009 1700

0.0001 0.50 0.10 1/2

1.50 0.10

A2橋台

V＝ 0.15 1.50

A2橋台

1.00 0.003

算 定 式

1.0 0.25 ＝

種 別 細 別

下部工補修工 断面修復工

0.00005

0.50

1150

0.0001 0.10 1/20.50

(kg/㎥)

(kg/㎥)

構 造 物 補 修 工 数 量 計 算 書

種 別 細 別

下部工補修工 ひびわれ注入工

算 定 式

0.10

無筋Cp

V＝ 0.02

A2橋台

W＝ 0.02 2.35

A＝



（2） 数量計算

1.断面修復工

1） 左官工法 

ポリマーセメントモルタル

(3) × × ＝ 0.0225 m3

＝ 0.0225 m3

コンクリートはつり

(3) × ＝ 0.225 m2

＝ 0.225 m2

2）

(1) 0.000025 m3
(2) 0.000025 m3

0.00005 m3
0.06 kg

0.00009 m3
0.15 kg

A2
翼壁 0.150 1.500

　合計

シール材
使用量（m3）

0.030 1.00 0.003
1700kg/m3

合計
1.00

1150kg/m3

ひ
び
わ
れ

注
入
工

A1

幅（m） 延長（m） 厚さ（m）

1/2胸壁
胸壁

工法 箇所 寸　　法

注入量（m3）
1.00mm 0.50 0.100 1/2
1.00mm 0.50 0.100

工法 箇所 幅 延長（m） 深さ（m）

　合計

数　　量

工法 箇所 寸　　法 数　　量

0.150 1.500 0.100
A2

翼壁



A1 A2 床 版 合 計

下部工表面処理工

表面含浸工

表面含浸材
高分子系

表面含浸工

表面含浸材
高分子系

㎡ - - 75.3 75.3

- 35.9

上部工表面処理工

表 面 処 理 工 数 量 集 計 表

種別・細別・規格 算定式 単位
数量

摘要

㎡ 19.0 16.9



規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

表面含浸材
高分子系

A＝( ＋ )× ×

＋ × ＋( ＋ )×

× ＋ ×

＋ × 19.0 ㎡

A＝( × ＋( ＋ )×

× )× ＋ ×

＋ × 16.9 ㎡

ΣA＝ ＋ 35.9 ㎡

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

表面含浸材
高分子系 床版

A= × - × × 2 75.3 ㎡

1/2

2.71

0.55 3.20

2 4.60 2.5351.53

18.36 4.70 18.36 0.30

A1橋台

1/2

合計

0.30

＝ 16.92 

16.9
A2橋台

19.0 ＝ 35.9 

種 別 細 別

上部工表面処理工 表面含浸工

0.55 3.20

A2橋台

1.01 0.85

0.85 1.11

1.70

0.30 1.01

1.04

5.30

＝ 18.98 

＝ 75.3 

0.50 1/2 1.70

A1橋台

算 定 式

表 面 処 理 工 数 量 計 算 書

種 別 細 別

下部工表面処理工 表面含浸工

算 定 式

0.55



種 別 ・ 細 別 ・ 規 格 算 定 式 単 位 数 量 摘 要

排水管取替工

排水装置

排水管設置
排水装置

0
アンカーボルトM10×80

0
0

水切り材設置
L-40×40×3(SS400)

打込み式アンカーボルト

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0
0
0
0
0

水切り材設置工

水切材設置

溶融亜鉛メッキ加工

M10×70

排 水 装 置 数 量 集 計 表

ｍ 1.4

本 4

0 0 0

ｍ 36.7 0

本 74.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0.0

0 0

0 0

0 0

0 0



規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

排水管取替工
排水装置

排水管設置 排水管φ100
天板プレート一体型(SUS304) L＝ 1.4 ｍ

アンカーボルトM10×80 L＝ 4 本

水切り材設置

水切り材設置 溶融亜鉛メッキ加工
L-40×40×(SS400) L＝ × 36.7 ｍ

M10×70
打込み式アンカーボルト L＝ ／ × 74 本

2

＝ 73.44 

＝ 36.72 

排 水 装 置 数 量 計 算 書

種 別 細 別

排水管取替工 排水装置

算 定 式

＝ 1.35 1.35

＝ 4 

18.36

18.36 20.5

4



種 別 ・ 細 別 ・ 規 格 算 定 式 単位 数 量 摘 要

伸縮装置取替工

伸縮装置

鋼製櫛型ジョイント
降雪地向け仕様20型

降雪地向け仕様30型

後打ちコンクリート
超速硬コンクリート

補強鉄筋
D16

コンクリートアンカー
D16

注入目地材
シール材

接着剤
プライマー

バックアップ材

接着剤

殻運搬処理工

殻運搬処理
無筋Co
殻運搬処分
無筋Co

50

㎥

ｔ

本

ｍ

0.6

kg

1.6

0.8

1.5

伸 縮 装 置 工 数 量 集 計 表

g 500

4.1

112

ｇ 100

ｌ

m 4.1

m

0.6㎥



規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

鋼製櫛型ジョイント
降雪地向け仕様20型 L＝ 4.1 m

降雪地向け仕様30型 L＝ 4.1 m

8.2 m
地覆立上り

降雪地向け仕様20型（特殊品） N1＝ 2

降雪地向け仕様30型（特殊品） N2＝ 2

4 個
後打ちコンクリート

超速硬コンクリート V＝ × × 0.6 ㎥

補強鉄筋
D16 W＝ - × 50 kg

コンクリートアンカー
D16 N＝ 112 本

注入目地材
シール材 W1＝ × × × 0.5 ｌ

W2＝ × × × 0.3 ｌ

接着剤
プライマー W1＝ （ × ＋ )× ×

W2＝ （ × ＋ )× ×

15.4 ｇ

W= g (最小ロット) 500 g
バックアップ材

60×50 L1＝

40×50

1.6 ｍ
接着剤

W= g (最小ロット) 100 g
殻運搬処理

無筋Co V＝ × × 0.6 ㎥

W= × 1.5 ｔ

0.020 2 0.03 0.790 150

0.020 0.79 ＝ 0.316 

0.030 0.020 ＝ 0.474 

16 D16

＝ 112 

2000

0.79

算 定 式

4.060

＝ 2 

0.650

N=

＝ 0.62 

＝ 7.11 

＝ 8.30 

1000

伸縮装置取替工

ΣL＝

112

伸縮装置

0.120

橋 梁 付 属 物 工 数 量 計 算 書

4.060 ＝ 4.06 

種 別 細 別

＝ 4.06 

8.000

0.020

500

0.020

＝ 0.8 

0.790

1000

∑W=

2

8.000 ＝ 0.62 

＝ 2 

∑L＝

＝ 0.8 

＝ 49.9 

0.02

2.35 ＝ 1.46 0.62

100

150

0.650 0.120



種 別 ・ 細 別 ・ 規 格 算 定 式 単 位 数 量 摘 要

防護柵補修工

防護柵撤去

撤去延長
ガードレール Gr-C-2B-4

防護柵新設

新設延長
ガードレール Gr-C-2B-4

橋 梁 防 護 柵 工 数 量 集 計 表

m 36.7

m 36.7



規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

撤去延長
ガードレール Gr-C-2B-4 L＝ × 2 36.7 m

規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

新設延長
ガードレール Gr-C-2B-4 L＝ × 2 36.7 m

算 定 式

橋 梁 防 護 柵 工 数 量 計 算 書

種 別 細 別

防護柵補修工 防護柵撤去

算 定 式

＝ 36.72 18.360

＝ 36.72 18.360

種 別 細 別

防護柵補修工 防護柵新設



種 別 ・ 細 別 ・ 規 格 算 定 式 単 位 数 量 摘 要

足場工

吊足場
タイプA1

タイプB（朝顔）

タイプB（板張防護工）

タイプB（シート張防護工）

タイプE（シート+板張防護）

湿式塗膜剥離剤工養生シート

仮 設 工 数 量 集 計 表

㎡ 86.5

㎡ 86.5

㎡ 86.5

㎡ 86.5

㎡ 70.0

㎡ 86.5



規 格 ・ 寸 法 数 量 単位

吊足場工
タイプA1 A＝ × 86.5 ㎡

タイプB（朝顔） A＝ × 86.5 ㎡

タイプB（板張防護工） A＝ × 86.5 ㎡

タイプB（シート張防護工） A＝ × 86.5 ㎡

タイプE（シート+板張防護） A＝ × × 70.0 ㎡

湿式塗膜剥離剤工養生シート A＝ × 86.5 ㎡

仮 設 工 数 量 計 算 書

種 別 細 別

足場工 吊足場

算 定 式

4.700 18.410 ＝ 86.5 

4.700 18.410 ＝ 86.5 

4.700 18.410 ＝ 86.5 

4.700 18.410 ＝ 86.5 

1.900 18.410 2 ＝ 70.0 

4.700 18.410 ＝ 86.5 


