

見 積 一 覧 表

契 約 の 方 法	随意契約（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号に該当）		
当 該 業 者 を 選 定 し た 理 由	生活インフラである水道配水の復旧のため、福山地区の市道地下ビット内に設置されている減圧弁の故障に早急に対応する必要性が生じたため。		
工 事 番 号	上水第4号	発 注 担 当 課	上下水道部水道課
工 事 名	福山減圧弁更新工事		
工 事 場 所	五所川原市大字福山地内		
工 事 期 限	令和 6年 1月30日	工 事 の 種 類	水道施設 工事
工 事 概 要	減圧弁更新工事 減圧弁 FCD製 内外面粉体塗装 φ600 7.5K 入口圧力0.53Mpa 出口設定圧力 昼間0.42Mpa 夜間0.25Mpa φ600 MRF-200+MM型相当品 道路復旧一式		
予定価格(税抜き)	27,240,000 円	最低制限価格の設定	(無) ・ 有
見 積 依 頼 業 者 (契 約 の 相 手 方)	見 積 書 記 載 金 額 (円)	摘 要	
三光テクノ株式会社青森営業所 所長 井川 忠光	26,000,000	令和5年7月10日 契約締結	
備考	入札額は、入札記載金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円 未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）である。		